

工事名称 鳴門市桑島第二団地 B 棟浴室ほか改修工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事期間中、入居者の事情などにより工事を中止することがあります。その場合、中止箇所について減額の変更契約を行います。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

改修工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
共通工事	1	式		
1号室改修工事	1	式		
2号室改修工事	1	式		
3号室改修工事	1	式		
4号室改修工事	1	式		
5号室改修工事	1	式		
6号室改修工事	1	式		
7号室改修工事	1	式		
8号室改修工事	1	式		
9号室改修工事	1	式		
10号室改修工事	1	式		
11号室改修工事	1	式		
12号室改修工事	1	式		
13号室改修工事	1	式		
14号室改修工事	1	式		

改修工事 種目別内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
15号室改修工事	1	式		
16号室改修工事	1	式		
17号室改修工事	1	式		
18号室改修工事	1	式		
19号室改修工事	1	式		
20号室改修工事	1	式		
21号室改修工事	1	式		
22号室改修工事	1	式		
23号室改修工事	1	式		
24号室改修工事	1	式		
25号室改修工事	1	式		
26号室改修工事	1	式		
27号室改修工事	1	式		
28号室改修工事	1	式		
29号室改修工事	1	式		

改修工事 科目別内訳

7

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

8

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

9

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

12

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

13

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

14

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

18

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

19

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

2号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

3号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

4号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

5号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

6号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

7号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

8号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

9号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

10号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

11号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

12号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

13号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

14号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

15号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

改修工事 中科目別内訳

16号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

改修工事 中科目別内訳

17号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

18号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

19号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

20号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

21号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

22号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

23号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

24号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

25号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

26号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

27号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

28号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

29号室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建築工事	仮設	1	式		
建築工事	改修	1	式		
計					
電気工事		1	式		
計					
管工事		1	式		
計					
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	電気工事	1	式		
撤去工事	管工事	1	式		
計					

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

1号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0001
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

1号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0002
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0003

1号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0004
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A × 2、ET付	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

1号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800 × 700 × 640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭フ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

2号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0005
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

2号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0006
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0007

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

3号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0009
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

3号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0010
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0011

[illegible]

改修工事 細目別内訳

3号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキフ・ルジ・ジョイント	へっぺー形 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキフ・ルジ・ジョイント	へっぺー形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アジャスター共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

3号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0012
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A × 2、ET付	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

3号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800 × 700 × 640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭フ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			

4号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0013
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

4号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0014
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0015

4号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

4号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A S4 13A	7 1	m 個			
マルチプルジョイント	マンダス形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダス形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-0W 据付共 蓋、ハスツクルカ-共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アチャブ共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

4号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

4号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
プレキャスト 撤去	ステンレス製 13A	2	本			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バラン釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭口 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスロック 撤去	15A	1	個			
計						

5号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

5号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0016
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

63

6号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0019
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

6号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0020
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0021

[illegible]

改修工事 細目別内訳

6号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキフ・ルジ・ジョイント	ハ・ロ・ズ 形 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキフ・ルジ・ジョイント	ハ・ロ・ズ 形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハ・スツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具ハ・アチューブ 共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

6号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

6号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バラン釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

7号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

7号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0022
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

8号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0025
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

8号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0026
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0027

改修工事 細目別内訳

8号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

9号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

9号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0028
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

9号室改修工事		管工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)							
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7		m			
止水栓	S4 13A	1		個			
フレキシブルジョイント	ヘロース形 15A	1		個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1		か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・ブレス接合 屋内一般 13SU	3		m			
フレキシブルジョイント	ヘロース形 15A	1		個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3		m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1		か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、バスタックハコ共	1		台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アジャスター共 付属品共、本体固定用部材共	1		台			
シャワーカセット	SC-20 材工共	1		個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1		個			
(排水設備)							

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

81

10号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0031
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

10号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0032
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0033

10号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

10号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガ共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アチャブ共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

10号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
シーリングライト撤去	1L60W	1	個			
計						

10号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白))撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
水栓類撤去	13A -	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バランス釜撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース撤去		1	本			
ガスロック撤去	15A	1	個			
計						

11号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

11号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0034
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

11号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

12号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0038
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

12号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0039
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0040

12号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

12号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
マルチプルジョイント	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンダリン形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダリン形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガ共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

12号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0041
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
計						

12号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスロック 撤去	15A	1	個			
計						

13号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

13号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0042
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

13号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
(メタフェ-ル付属品)		1	式			別紙 00-0043
600V耐火・難燃性ビニル絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火・難燃性ビニル絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0044
計						

13号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ハブ-ス 形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・フレズ接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ハブ-ス 形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハブ・スツッパ共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

13号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0045
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm - 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A × 2、ET付	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

13号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
計						

14号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

14号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノンスレノ樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0046
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

15号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

15号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁ﾎｰﾄﾞ貼	浴室用フィルム貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井ﾎｰﾄﾞ貼	浴室用フィルム貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0050
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

108

16号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0053
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

16号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0054
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0055

改修工事 細目別内訳

16号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アジャスター共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

[illegible]

改修工事 細目別内訳

17号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

17号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0056
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳

117

18号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0059
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

18号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0060
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0061

改修工事 細目別内訳

18号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳

121

19号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

19号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁板-ド貼	浴室用フィルム貼板-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m ² 程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井板-ド貼	浴室用フィルム貼板-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m ² 程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0062
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

126

20号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0065
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

20号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0066
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0067

20号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

20号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガ共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

21号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

21号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0068
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

21号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0069
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C 管内	1	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0070

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

135

22号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0071
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

22号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0072
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0073

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

22号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭フ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスソック 撤去	15A	1	個			

改修工事 細目別内訳

140

23号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167×t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0075
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

23号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
(メタール付属品)		1	式			別紙 00-0076
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性シリコンス ケール平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性シリコンス ケール平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室レコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0077
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

23号室改修工事		撤去工事		管工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)							
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3		m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2		m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1		個			
シャワーセツ撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1		組			
止水栓 撤去	S3 13A	1		個			
(給湯設備)							
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2		m			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1		台			
(排水設備)							
防臭フ 撤去		1		個			
(ガス設備)							
ガス強化ホース 撤去		1		本			
ガスソック 撤去	15A	1		個			
計							

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

144

24号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0079
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

24号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0080
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0081

24号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

24号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
マルチプルジョイント	S4 13A	1	個			
	マンホール形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンホール形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アタッチメント共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

24号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
シーリングライト撤去	11.60W	1	個			
計						

24号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白))撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
プレシフトルチューブ撤去	ステンレス製 13A	2	本			
水栓類撤去	13A -	1	個			
止水栓撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽撤去	800×700×640 -	1	個			
バラン釜撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭口撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース撤去		1	本			
ガスロック撤去	15A	1	個			
計						

25号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

25号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁ﾎｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1	か所			
天井ﾎｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0082
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

25号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
(メタフェ-ル付属品)		1	式			別紙 00-0083
600Vボリイフン絶縁耐燃性ボリイフンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600Vボリイフン絶縁耐燃性ボリイフンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0084
計						

改修工事 細目別内訳

25号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
フレキブルジョイント	ハロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
フレキブルジョイント	ハロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンカ-共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具ハッチェ-共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

26号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

26号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0085
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

26号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0086
600Vボリフレン絶縁耐燃性ボリフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C 管内	1	m			
600Vボリフレン絶縁耐燃性ボリフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0087

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

26号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
ルキプ ルチューブ 撤去	ステンレス製 13A	1	本			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
ハ ラス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

157

27号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0088
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

27号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0089
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0090

27号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

27号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガ共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アチャフ共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

27号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	11.60W	1	個			
計						

27号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
プレシプルチューブ 撤去	ステンレス製 13A	1	本			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バラン釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭口 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスロック 撤去	15A	1	個			
計						

28号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

28号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0091
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

28号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0092
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C 管内	1	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0093

改修工事 細目別内訳

[illegible]

28号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキップジョイント	へっぺー形 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキップジョイント	へっぺー形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、バースタックハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アジャスター共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカッター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

166

29号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167＊t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0094
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

29号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0095
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 耐燃性耐火ビニルケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モー ル内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0096

[illegible]

改修工事 細目別内訳

29号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
配管切断 (銅管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
ルキナバルジョイント	ハコ型 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		3	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクハンガー共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具、アジャスター共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

170

30号室改修工事		建築工事		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	5.2	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費共	1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

30号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井貼-ド貼	浴室用フィルム貼-ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W675、H1785 程度 運搬費 実測、取付費共	1	か所			
樹脂額縁	三方枠 W167 * t25程度 敷居 W177程度	1	式			
樹脂額縁取付費	三方枠、敷居共	1	か所			
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0097
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m			
計						

改修工事 細目別内訳

171

30号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
(メタフェ-ル付属品)		1	式			別紙 00-0098
600Vボリイフン絶縁耐燃性ボリイフンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600Vボリイフン絶縁耐燃性ボリイフンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0099
計						

改修工事 細目別内訳

30号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ハロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ハロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	HKA-0870A1-2LM-OW 据付共 蓋、ハスツクルンガ-共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 据付共 浴槽追い炊き循環金具ハッチェ-共 付属品共、本体固定用部材共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

30号室改修工事		撤去工事		電気工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	11.60W	1	個			
計						

30号室改修工事		撤去工事		管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
プレシフトルチューブ 撤去	ステンレス製 13A	2	本			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バラン釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭口 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスロック 撤去	15A	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible][illegible]

