

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市鳴門西小学校既存校舎改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市鳴門町高島			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年9月30日まで			
開 札 年 月 日	平成27年6月25日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥9,579,600	入 札 書 比 較 価 格	¥8,870,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,359,200	入 札 書 比 較 価 格	¥7,740,000	
業 者 名	1			備考
斎藤忠建設(株)	¥8,800,000			落札
秋山建設(株)	辞退			辞退
荒川建設(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
岩朝建設(株)	辞退			辞退
(株)ウザワ	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)黒崎建設	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
(株)伊達工務店	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
(有)正木工務店	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
前川建設(株)	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)				¥8,800,000
	落札金額 (8%加算)			¥9,504,000

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市鳴門西小学校既存校舎改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市鳴門町高島			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年9月30日まで			
開 札 年 月 日	平成27年6月25日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥9,579,600	入 札 書 比 較 価 格	¥8,870,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,359,200	入 札 書 比 較 価 格	¥7,740,000	
業 者 名	1			備考
(有)三浦建設	辞退			辞退
(有)清水建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)仲須工務店	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
(有)八木土建	辞退			辞退
小川組(有)	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)				¥8,800,000
	落札金額 (8%加算)			¥9,504,000

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市鳴門西小学校既存校舎改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市鳴門町高島			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年9月30日まで			
開 札 年 月 日	平成27年6月25日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥9,579,600	入 札 書 比 較 価 格	¥8,870,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,359,200	入 札 書 比 較 価 格	¥7,740,000	
業 者 名	1			備考
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額		¥8,800,000	
斎藤忠建設(株)	落札金額 (8%加算)		¥9,504,000	