

入札の経過及び結果

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 工 事 名 | 城見橋橋面補修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市撫養町南浜・立岩 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 120日間 | | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成27年7月17日 | | | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 土木課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥25,695,360 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥23,792,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥21,971,520 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥20,344,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| 丸井建設工業(株) | ¥23,000,000 | | | 落札 |
| 阿波道路(株) | ¥23,280,000 | | | |
| 桜井建設(株) | ¥20,000,000 失格 | | | 失格 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| 丸井建設工業(株) | | | | ¥23,000,000 |
| | | 落札金額 (8%加算) | ¥24,840,000 | |