

入札の経過及び結果

工 事 名	吉永地区排水路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町吉永			
工 期	契約締結日の翌日から 平成28年2月19日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 農林水産課			
予 定 価 格	¥10,206,000	入 札 書 比 較 価 格	¥9,450,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,562,240	入 札 書 比 較 価 格	¥7,928,000	
業 者 名	1			備考
太平建設(有)	¥8,000,000			落札
(有)福井建設工業	¥8,100,000			
(株)福井組	¥8,140,000			
(株)トーヨー	¥8,864,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
荒川建設(株)	辞退			辞退
阿波道路(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
岩朝建設(株)	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)現代工業	辞退			辞退
(有)原土木	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(株)近藤	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
太平建設(有)	¥8,000,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥8,640,000			

入札の経過及び結果

工 事 名	吉永地区排水路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町吉永			
工 期	契約締結日の翌日から 平成28年2月19日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 農林水産課			
予 定 価 格	¥10,206,000	入 札 書 比 較 価 格	¥9,450,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,562,240	入 札 書 比 較 価 格	¥7,928,000	
業 者 名	1			備考
徳代建設(有)	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
太平建設(有)	¥8,000,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥8,640,000			