

## 入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門総合運動公園メインポール補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩			
工 期	契約締結日の翌日から 平成28年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 公園緑地課			
予 定 価 格	¥9,493,200	入 札 書 比 較 価 格	¥8,790,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,182,080	入 札 書 比 較 価 格	¥7,576,000	
業 者 名	1			備考
岩朝建設(株)	¥8,200,000 くじ落札			落札
(株)仲須工務店	¥8,200,000			
斎藤忠建設(株)	¥8,790,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
荒川建設(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
(株)ウザワ	辞退			辞退
小川組(有)	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)黒崎建設	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
(株)伊達工務店	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
(有)正木工務店	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
岩朝建設(株)	¥8,200,000			
	落札金額 ( 8%加算)			
	¥8,856,000			

## 入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門総合運動公園メインポール補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩			
工 期	契約締結日の翌日から 平成28年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 公園緑地課			
予 定 価 格	¥9,493,200	入 札 書 比 較 価 格	¥8,790,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,182,080	入 札 書 比 較 価 格	¥7,576,000	
業 者 名	1			備考
吉成建設(株)	辞退			辞退
前川建設(株)	辞退			辞退
(有)三浦建設	辞退			辞退
(有)清水建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
(有)萩田組	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
岩朝建設(株)				¥8,200,000
	落札金額 ( 8%加算)			¥8,856,000

## 入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門総合運動公園メインポール補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩			
工 期	契約締結日の翌日から 平成28年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 公園緑地課			
予 定 価 格	¥9,493,200	入 札 書 比 較 価 格	¥8,790,000	
最 低 制 限 価 格	¥8,182,080	入 札 書 比 較 価 格	¥7,576,000	
業 者 名	1			備考
(有)八木土建	辞退			辞退
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
岩朝建設(株)				¥8,200,000
	落札金額 ( 8%加算)			¥8,856,000