

入札の経過及び結果

工 事 名	高畑萩原線道路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大麻町三俣			
工 期	契約締結日の翌日から 60日間			
開 札 年 月 日	平成27年12月14日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥3,898,800	入 札 書 比 較 価 格	¥3,610,000	
最 低 制 限 価 格	¥3,288,600	入 札 書 比 較 価 格	¥3,045,000	
業 者 名	1			備考
(有)八木土建	¥3,050,000			落札
(有)福井建設工業	¥3,065,000			
(株)三木建設	¥3,097,000			
斎藤忠建設(株)	¥3,500,000			
(有)勅洋建設	¥3,530,000			
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)大西水道工業	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	¥3,030,000 失格			失格
(株)松本観翠園	不参			不参
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有)八木土建				¥3,050,000
	落札金額 (8%加算)			¥3,294,000