
入札の経過及び結果

工 事 名

工 事 場 所

鳴門市里浦町南部地区津波避難複合施設新築工事のうち管工事

工 期

開 札 年 月 日

開 札 執 行 場 所

主 管 課 名

予 定 価 格

最 低 制 限 価 格

業 者 名 1 備考

鳴門市里浦町里浦

契約締結日の翌日から　 平成28年3月25日まで

平成27年12月28日

入札室保険棟２階

経済建設部 まちづくり課

￥19,310,400 入 札 書 比 較 価 格

入 札 書 比 較 価 格￥16,776,720

￥17,880,000

￥15,534,000

(有)小川工業
￥17,500,000

落札

以下余白

落 札 者 入札書記載金額

落札金額　（ ％加算）
(有) 小川工業

￥17,500,000

￥18,900,000
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