

入札の経過及び結果

| | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 工 事 名 | 撫養川大橋橋梁補修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市撫養町大桑島及び弁財天 | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成28年12月9日まで | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成28年9月20日 | 入 札 方 法 | 指名競争入札 |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 土木課 | | |
| 予 定 価 格 | ¥14,623,200 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥13,540,000 |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥12,185,640 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥11,283,000 |
| 業 者 名 | 1 | | 備考 |
| 板東土建(株) | ¥11,350,000 | | 落札 |
| 秋山建設(株) | ¥11,370,000 | | |
| (株)近藤 | ¥11,800,000 | | |
| 荒川建設(株) | 辞退 | | 辞退 |
| 井上建設(株) | 辞退 | | 辞退 |
| 岩朝建設(株) | 辞退 | | 辞退 |
| 小川組(有) | 辞退 | | 辞退 |
| (株)亀井組 | 辞退 | | 辞退 |
| (株)シンコウ | 辞退 | | 辞退 |
| (有)原土木 | 辞退 | | 辞退 |
| (有)前田工務店 | 辞退 | | 辞退 |
| (株)トーヨー | 不参 | | 不参 |
| 吉成建設(株) | 不参 | | 不参 |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | |
| 板東土建(株) | ¥11,350,000 | | |
| | 落札金額 (8%加算) | | |
| | ¥12,258,000 | | |