

入札の経過及び結果

工 事 名	林崎保育所線1号橋橋梁補修工事		
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩及び林崎		
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年1月31日まで		
開 札 年 月 日	平成28年11月14日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	経済建設部 土木課		
予 定 価 格	¥5,393,520	入 札 書 比 較 価 格	¥4,994,000
最 低 制 限 価 格	¥4,542,480	入 札 書 比 較 価 格	¥4,206,000
業 者 名	1		備考
秋山建設(株)	¥4,228,000		落札
丸井建設工業(株)	¥4,250,000		
(株)トーヨー	¥4,400,000		
(有)原土木	¥4,490,000		
(株)近藤	¥4,600,000		
田村設備工業(株)	¥4,628,000		
荒川建設(株)	辞退		辞退
阿波道路(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)芝山建設	辞退		辞退
(株)シンコウ	辞退		辞退
(株)伊達工務店	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
秋山建設(株)	¥4,228,000		
	落札金額 (8%加算)		
	¥4,566,240		

入札の経過及び結果

工 事 名	林崎保育所線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩及び林崎			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年1月31日まで			
開 札 年 月 日	平成28年11月14日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥5,393,520	入 札 書 比 較 価 格	¥4,994,000	
最 低 制 限 価 格	¥4,542,480	入 札 書 比 較 価 格	¥4,206,000	
業 者 名	1			備考
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(有)栗田工務店	辞退			辞退
(有)清水建設	辞退			辞退
太平建設(有)	辞退			辞退
小池建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額		¥4,228,000	
秋山建設(株)	落札金額 (8%加算)		¥4,566,240	

入札の経過及び結果

工 事 名	林崎保育所線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩及び林崎			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年1月31日まで			
開 札 年 月 日	平成28年11月14日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥5,393,520	入 札 書 比 較 価 格	¥4,994,000	
最 低 制 限 価 格	¥4,542,480	入 札 書 比 較 価 格	¥4,206,000	
業 者 名	1			備考
(有)福井建設工業	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)萩田組	辞退			辞退
(有)現代工業	不参			不参
北浜建設	不参			不参
北灘土建(株)	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
秋山建設(株)	¥4,228,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥4,566,240			