

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市明神小学校ほか1箇所配膳室整備工事		
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町明神		
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年9月8日まで		
開 札 年 月 日	平成29年5月30日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階		
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課		
予 定 価 格	¥8,272,800	入 札 書 比 較 価 格	¥7,660,000
最 低 制 限 価 格	¥7,220,880	入 札 書 比 較 価 格	¥6,686,000
業 者 名	1		備考
丸井建設工業(株)	¥7,460,000		落札
(株)鳴鉄工務店	¥7,650,000		
(有)川上工務店	¥7,650,000		
斎藤忠建設(株)	¥7,660,000		
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(株)伊達工務店	辞退		辞退
中岡建設(株)	辞退		辞退
板東土建(株)	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
前川建設(株)	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
丸井建設工業(株)			¥7,460,000
	落札金額 (8%加算)		¥8,056,800

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市明神小学校ほか1箇所配膳室整備工事			
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町明神			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年9月8日まで			
開 札 年 月 日	平成29年5月30日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥8,272,800	入 札 書 比 較 価 格	¥7,660,000	
最 低 制 限 価 格	¥7,220,880	入 札 書 比 較 価 格	¥6,686,000	
業 者 名	1			備考
(有)三浦建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)仲須工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
(有)八木土建	辞退			辞退
(株)ウザワ	不参			不参
(有)黒崎建設	不参			不参
(有)現代工業	不参			不参
(有)芝山建設	不参			不参
(有)清水建設	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
丸井建設工業(株)	¥7,460,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥8,056,800			

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市明神小学校ほか1箇所配膳室整備工事			
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町明神			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年9月8日まで			
開 札 年 月 日	平成29年5月30日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥8,272,800	入 札 書 比 較 価 格	¥7,660,000	
最 低 制 限 価 格	¥7,220,880	入 札 書 比 較 価 格	¥6,686,000	
業 者 名	1			備考
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
丸井建設工業(株)				¥7,460,000
	落札金額 (8%加算)			¥8,056,800