

## 入札の経過及び結果

工 事 名	整備棟浴室等改修工事のうち建築工事		
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島		
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年12月28日まで		
開 札 年 月 日	平成29年7月6日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	企業局 ポートレース企画課		
予 定 価 格	¥11,707,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,840,000
最 低 制 限 価 格	¥10,202,760	入 札 書 比 較 価 格	¥9,447,000
業 者 名	1		備考
(株)鳴鉄工務店	¥10,630,000		落札
板東土建(株)	¥10,700,000		
(株)近藤	¥10,800,000		
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)黒崎建設	辞退		辞退
(有)芝山建設	辞退		辞退
(株)伊達工務店	辞退		辞退
中岡建設(株)	辞退		辞退
(有)原土木	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
(株)鳴鉄工務店	¥10,630,000		
	落札金額 ( 8%加算)		
	¥11,480,400		

## 入札の経過及び結果

工 事 名	整備棟浴室等改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年12月28日まで			
開 札 年 月 日	平成29年7月6日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企業局 ポートレース企画課			
予 定 価 格	¥11,707,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,840,000	
最 低 制 限 価 格	¥10,202,760	入 札 書 比 較 価 格	¥9,447,000	
業 者 名	1			備考
前川建設(株)	辞退			辞退
(有)三浦建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)仲須工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(有)福井建設工業	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)ウザワ	不参			不参
(有)現代工業	不参			不参
(有)清水建設	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
(株)鳴鉄工務店	¥10,630,000			
	落札金額 ( 8%加算)			
	¥11,480,400			

## 入札の経過及び結果

工 事 名	整備棟浴室等改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島			
工 期	契約締結日の翌日から 平成29年12月28日まで			
開 札 年 月 日	平成29年7月6日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企業局 ポートレース企画課			
予 定 価 格	¥11,707,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,840,000	
最 低 制 限 価 格	¥10,202,760	入 札 書 比 較 価 格	¥9,447,000	
業 者 名	1			備考
(有)勅洋建設	不参			不参
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(株) 鳴鉄工務店				¥10,630,000
	落札金額 ( 8%加算)			¥11,480,400