

入札の経過及び結果

| | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 工 事 名 | 文明橋線配水管布設替工事 | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市撫養町斎田 | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成30年11月20日まで | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成30年5月11日 | 入 札 方 法 | 指名競争入札 |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | |
| 主 管 課 名 | 企業局 水道企画課 | | |
| 予 定 価 格 | ¥49,626,000 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥45,950,000 |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥43,309,080 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥40,101,000 |
| 業 者 名 | 1 | | 備考 |
| 阿波道路(株) | ¥45,000,000 | | 落札 |
| (有)松下水道工業所 | ¥45,470,000 | | |
| (有)米田水道 | ¥45,950,000 | | |
| 松下興業(株) | ¥45,950,000 | | |
| 井上建設(株) | 辞退 | | 辞退 |
| (有)金沢水道 | 辞退 | | 辞退 |
| 田村設備工業(株) | 辞退 | | 辞退 |
| 藤真建材(株) | 辞退 | | 辞退 |
| (株)福井組 | 辞退 | | 辞退 |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | |
| 阿波道路(株) | | | ¥45,000,000 |
| | 落札金額 (8%加算) | | ¥48,600,000 |