

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市里浦公民館便所等改修工事のうち建築工事		
工 事 場 所	鳴門市里浦町里浦		
工 期	契約締結日の翌日から 平成30年10月19日まで		
開 札 年 月 日	平成30年7月17日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課		
予 定 価 格	¥11,653,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,790,000
最 低 制 限 価 格	¥10,196,280	入 札 書 比 較 価 格	¥9,441,000
業 者 名	1		備考
斎藤忠建設(株)	¥10,790,000		落札
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)黒崎建設	辞退		辞退
(有)芝山建設	辞退		辞退
(株)伊達工務店	辞退		辞退
中岡建設(株)	辞退		辞退
(有)原土木	辞退		辞退
板東土建(株)	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
(株)近藤	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
斎藤忠建設(株)	¥10,790,000		
	落札金額 (8%加算)		
	¥11,653,200		

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市里浦公民館便所等改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市里浦町里浦			
工 期	契約締結日の翌日から 平成30年10月19日まで			
開 札 年 月 日	平成30年7月17日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥11,653,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,790,000	
最 低 制 限 価 格	¥10,196,280	入 札 書 比 較 価 格	¥9,441,000	
業 者 名	1			備考
前川建設(株)	辞退			辞退
(有)三浦建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)仲須工務店	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)ウザワ	不参			不参
(有)現代工業	不参			不参
(有)清水建設	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)				¥10,790,000
	落札金額 (8%加算)			¥11,653,200

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市里浦公民館便所等改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市里浦町里浦			
工 期	契約締結日の翌日から 平成30年10月19日まで			
開 札 年 月 日	平成30年7月17日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 まちづくり課			
予 定 価 格	¥11,653,200	入 札 書 比 較 価 格	¥10,790,000	
最 低 制 限 価 格	¥10,196,280	入 札 書 比 較 価 格	¥9,441,000	
業 者 名	1			備考
(有)福井建設工業	不参			不参
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設 (株)				¥10,790,000
	落札金額 (8 %加算)			¥11,653,200