

入札の経過及び結果

| | | | | |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| 工 事 名 | 共栄橋橋梁補修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市大麻町中馬詰 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成31年3月8日まで | | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成30年8月17日 | 入 札 方 法 | 指名競争入札 | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 土木課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥10,029,960 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥9,287,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥8,654,040 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥8,013,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| (株)福井組 | ¥8,800,000 | | | 落札 |
| 丸井建設工業(株) | ¥9,000,000 | | | |
| (株)三木建設 | 辞退 | | | 辞退 |
| 宮崎基礎建設(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| 斎藤工業(有) | 辞退 | | | 辞退 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| (株) 福井組 | | | | ¥8,800,000 |
| | 落札金額 (8%加算) | | | ¥9,504,000 |