

工事名称 瀬戸小学校運動場倉庫等解体撤去工事

工事場所 鳴門市瀬戸町堂浦

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		解体工事			倉庫 撤去・処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①焼却炉 解体	処分費 共 解体後整地含む	1	式			
②倉庫 解体	鉄骨造 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	24.5	m ²			
屋根仕上げ 取り壊し (個別)	波型スレート	30	m ²			
③倉庫 解体	プレハブ車庫 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	19.1	m ²			
④倉庫 解体	木造 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	18.4	m ²			
⑤倉庫 解体	木造 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	10.9	m ²			
⑥倉庫 解体	プレハブ倉庫 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	15.4	m ²			
⑦藤棚 解体	樹木撤去・処分費共 基礎撤去・解体後整地含む	1	式			
⑧倉庫 解体	木造 処分費 共 基礎撤去・解体後整地含む	13.5	m ²			
南側水路沿い草木 撤去	手間・処分費含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		解体工事			その他 運搬・処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	アスベスト成形板	0.5	m ³			
処分費	アスベスト成形板	0.5	m ³			
積込、運搬	室内ごみ	18	m ³			
処分費	室内ごみ	18	m ³			
計						

