

入札の経過及び結果

工 事 名	大代小森山路線道路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大麻町姫田			
工 期	契約締結日の翌日から 100日間			
開 札 年 月 日	平成25年10月22日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥16,375,800	入 札 書 比 較 価 格	¥15,596,000	
最 低 制 限 価 格	¥13,731,900	入 札 書 比 較 価 格	¥13,078,000	
業 者 名	1			備考
(有)川上工務店	¥13,135,000			落札
(株)福井組	辞退			
斎藤工業(有)	辞退			
(有)福井建設工業	¥12,944,000 失格			
丸井建設工業(株)	¥12,964,000 失格			
(有)勅洋建設	¥13,180,000			
(株)三木建設	¥13,220,000			
斎藤忠建設(株)	¥13,690,000			
(株)グリーン建設	¥14,030,000			
宮崎基礎建設(株)	¥15,200,000			
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有)川上工務店				¥13,135,000
	落札金額 (5%加算)			¥13,791,750