

入札の経過及び結果

工 事 名	平成26年度林道中谷線災害復旧工事		
工 事 場 所	鳴門市北灘町粟田		
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年3月25日まで		
開 札 年 月 日	平成27年2月13日		
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階		
主 管 課 名	経済建設部 農林水産課		
予 定 価 格	¥15,959,160	入 札 書 比 較 価 格	¥14,777,000
最 低 制 限 価 格	¥13,655,520	入 札 書 比 較 価 格	¥12,644,000
業 者 名	1		備考
丸井建設工業(株)	¥13,000,000		落札
桜井建設(株)	¥13,330,000		
(有)川上工務店	¥13,900,000		
(有)福井建設工業	¥14,000,000		
斎藤忠建設(株)	¥14,770,000		
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
阿波道路(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)現代工業	辞退		辞退
(有)原土木	辞退		辞退
板東土建(株)	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
丸井建設工業(株)			¥13,000,000
	落札金額 (8%加算)		¥14,040,000

入札の経過及び結果

工 事 名	平成26年度林道中谷線災害復旧工事			
工 事 場 所	鳴門市北灘町栗田			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年3月25日まで			
開 札 年 月 日	平成27年2月13日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階			
主 管 課 名	経済建設部 農林水産課			
予 定 価 格	¥15,959,160	入 札 書 比 較 価 格	¥14,777,000	
最 低 制 限 価 格	¥13,655,520	入 札 書 比 較 価 格	¥12,644,000	
業 者 名	1			備考
太平建設(有)	辞退			辞退
徳代建設(有)	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
丸井建設工業(株)	¥13,000,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥14,040,000			