

## 入札の経過及び結果

工 事 名	養父の内排水路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町木津野			
工 期	契約締結日の翌日から 150日間			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥8,843,040	入 札 書 比 較 価 格	¥8,188,000	
最 低 制 限 価 格	¥7,442,280	入 札 書 比 較 価 格	¥6,891,000	
業 者 名	1			備考
(有)現代工業	¥6,950,000			落札
(有)福井建設工業	¥6,959,000			
(有)原土木	¥6,960,000			
(有)勅洋建設	¥7,080,000			
(株)鳴鉄工務店	¥7,750,000			
丸井建設工業(株)	¥7,800,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
阿波道路(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
岩朝建設(株)	辞退			辞退
小川組(有)	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)黒崎建設	辞退			辞退
(有)琴藤	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
(有)現代工業				¥6,950,000
	落札金額 ( 8%加算)			¥7,506,000

## 入札の経過及び結果

工 事 名	養父の内排水路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町木津野			
工 期	契約締結日の翌日から 150日間			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥8,843,040	入 札 書 比 較 価 格	¥8,188,000	
最 低 制 限 価 格	¥7,442,280	入 札 書 比 較 価 格	¥6,891,000	
業 者 名	1			備考
谷口工業(株)	辞退			辞退
(株)伊達工務店	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(有)栗田工務店	辞退			辞退
(有)清水建設	辞退			辞退
太平建設(有)	辞退			辞退
徳代建設(有)	辞退			辞退
小池建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
(有)現代工業	¥6,950,000			
	落札金額 ( 8%加算)			
	¥7,506,000			

## 入札の経過及び結果

工 事 名	養父の内排水路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町木津野			
工 期	契約締結日の翌日から 150日間			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥8,843,040	入 札 書 比 較 価 格	¥8,188,000	
最 低 制 限 価 格	¥7,442,280	入 札 書 比 較 価 格	¥6,891,000	
業 者 名	1			備考
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)萩田組	辞退			辞退
荒川建設(株)	不参			不参
(株)トーヨー	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有) 現代工業	¥6,950,000			
	落札金額 ( 8%加算)			
	¥7,506,000			