

入札の経過及び結果

工 事 名	姫田地区側溝改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大麻町姫田			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年12月25日まで			
開 札 年 月 日	平成27年11月17日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥3,443,040	入 札 書 比 較 価 格	¥3,188,000	
最 低 制 限 価 格	¥2,975,400	入 札 書 比 較 価 格	¥2,755,000	
業 者 名	1			備考
斎藤忠建設(株)	¥3,000,000			落札
(有)勅洋建設	¥3,027,000			
(有)八木土建	¥3,188,000			
(有)川上工務店	辞退			辞退
(有)福井建設工業	辞退			辞退
(株)松本観翠園	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
(有)大西水道工業	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)萩田組	辞退			辞退
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)	¥3,000,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥3,240,000			