

入札の経過及び結果

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| 工 事 名 | 日出漁港海岸樋門NO.12補修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市瀬戸町堂浦 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成29年9月25日まで | | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成29年7月6日 | 入 札 方 法 | 指名競争入札 | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 農林水産課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥4,827,600 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥4,470,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥4,170,960 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥3,862,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| (株)第一鐵工 | ¥3,880,000 | | | 落札 |
| (有)野口鉄工所 | ¥4,246,000 | | | |
| (株)ミトモ製作所 | ¥4,300,000 | | | |
| 神例造船(株) | ¥4,450,000 | | | |
| タイヨウ鉄工建設(株) | ¥4,469,000 | | | |
| 大久保産業(株) | ¥4,470,000 | | | |
| 桑野鉄工(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)鳴鉄工務店 | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)アルス製作所 | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)小川製作所 | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)北島建設 | 辞退 | | | 辞退 |
| (有)添木建材 | 辞退 | | | 辞退 |
| 藤良(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| (有) R e c r o | 不参 | | | 不参 |
| (有)栄鉄工所 | 不参 | | | 不参 |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| (株)第一鐵工 | | | | ¥3,880,000 |
| | 落札金額 (8%加算) | | | ¥4,190,400 |

入札の経過及び結果

| | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| 工 事 名 | 日出漁港海岸樋門NO.12補修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市瀬戸町堂浦 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成29年9月25日まで | | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成29年7月6日 | 入 札 方 法 | 指名競争入札 | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 農林水産課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥4,827,600 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥4,470,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥4,170,960 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥3,862,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| (株)井原工業 | 不参 | | | 不参 |
| (株)ニシテック | 不参 | | | 不参 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| (株)第一鐵工 | | | | ¥3,880,000 |
| | 落札金額 (8%加算) | | | ¥4,190,400 |