入札の経過及び結果

業務委託名	清水幹線土砂撤去業務								
業務委託場所	鳴門市撫養町黒崎								
履行期間	契約締結日の翌日から 平成31年1月31日まで								
開札年月日	平成30年11月30日	入 札 方 法 指	名競争入札						
開札執行場所	入札室保険棟2階								
主 管 課 名	経済建設部 下水道課								
予 定 価 格	¥979, 560	入札書比較価格	¥907,000						
最低制限価格	¥818,640	入札書比較価格	¥758,000						
業者	名 1		備考						
北洋建物解体センター(株) ¥848,00	00	落札						
東京建設工業(株)	¥880,00	00	1,1,1						
開発水道工業所	辞退		辞退						
(有)現代工業	辞退		辞退						
(有)琴藤	辞退		辞退						
(有)芝山建設	辞退		辞退						
(株)伊達工務店	辞退		辞退						
中岡建設(株)	辞退		辞退						
(有)松下水道工業所	辞退		辞退						
(有)小川工業	辞退		辞退						
前川建設(株)	辞退		辞退						
(有)三浦建設	辞退		辞退						
(有)粟田工務店	辞退		辞退						
(有)金沢水道	辞退		辞退						
(有)清水建設	辞退	7. 打 妻 記 卦 入 宛	辞退						
落 札 者 北洋建物解体センター	(株)	入札書記載金額	¥848,000						
		落札金額 (8%加算)	¥915, 840						

入札の経過及び結果

業務委託名	清水幹線土砂	散去業務							
業務委託場所	鳴門市撫養町黒崎								
履行期間	契約締結日の翌日から 平成31年1月31日まで								
開札年月日	平成30年11月30日 入 札 方 法 指名						指名競争入札		
開札執行場所	入札室保険棟2階								
主 管 課 名	経済建設部 下	水道課							
予 定 価 格		¥979, 560	入	札書	比	較	価格		¥907,000
最低制限価格		¥818,640	入	札書	比	較	価格		¥758,000
業 者	名	1							備考
徳代建設(有)		辞退							辞退
きわみ道路(株)		辞退							辞退
小池建設		辞退							辞退
田村設備工業(株)		辞退							辞退
(株)片岡建工		辞退							辞退
藤真建材(株)		辞退							辞退
(株)仲須工務店		辞退							辞退
(株)鳴鉄工務店		辞退							辞退
松下興業(株)		辞退							辞退
ワイズガーデン(株)		辞退							辞退
(有)川上工務店		辞退							辞退
斎藤忠建設(株)		辞退							辞退
(有)勅洋建設		辞退							辞退
(有)福井建設工業		辞退							辞退
(株)松本観翠園		辞退	1 -	.i. →.≃-	-1 -lel	V +			辞退
落 札 者 北洋建物解体センター(株)			、札書記				, falsa \	¥848,000
TIGHT AE DOUBLE TO THE COURT OF	VIV		落	札金 額	1	(8 %加]算) 	¥915, 840

入札の経過及び結果

業務委託名	清水幹	線土砂撤去業務							
業務委託場所	鳴門市撫養町黒崎								
履行期間	契約締結日の翌日から 平成31年1月31日まで								
開札年月日	平成30	年11月30日	入 札		ı	方	法	指名競争入札	
開札執行場所	入札室	保険棟2階							
主 管 課 名	経済建	設部 下水道課							
予 定 価 格		¥979,560	入	札書	比	較	価 格	¥9	07, 000
最低制限価格		¥818,640	入	札書	比	較	価格	¥7	58, 000
業者	名	1							考
(有) 黒崎建設		不参						不	参
冨士庭園土木(株)		不参						不	参
北浜建設		不参						不	参
(株)マルイ		不参						不	参
(株)フジユキ		不参						不	参
北灘土建(株)		不参						不	参
(有)鳴門開発		不参						不	参
(有)大西水道工業		不参						不	参
(有)萩田組		不参						不	参
(有)八木土建		不参						不	参
以下余白									
* + + *			7	北津 章		公好			
落 札 者 北洋建物解体センター(株)									48, 000
			浴	小小金色	크	(8 %加		15, 840