

入札の経過及び結果

工 事 名	桑島湊岩4号線1号橋橋梁補修工事		
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島		
工 期	契約締結日の翌日から 令和2年3月10日まで		
開 札 年 月 日	令和元年9月24日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	経済建設部 土木課		
予 定 価 格	¥24,170,300	入 札 書 比 較 価 格	¥21,973,000
最 低 制 限 価 格	¥20,746,000	入 札 書 比 較 価 格	¥18,860,000
業 者 名	1		備考
(株)福井組	¥19,300,000		落札
板東土建(株)	¥20,800,000		
(株)近藤	¥20,880,000		
(株)トーヨー	¥21,900,000		
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
阿波道路(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
東京建設工業(株)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)原土木	辞退		辞退
(株)西野組	辞退		辞退
桜井建設(株)	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
(株) 福井組	¥19,300,000		
	落札金額 (10%加算)		
	¥21,230,000		

入札の経過及び結果

工 事 名	桑島湊岩4号線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島			
工 期	契約締結日の翌日から 令和2年3月10日まで			
開 札 年 月 日	令和元年9月24日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥24,170,300	入 札 書 比 較 価 格	¥21,973,000	
最 低 制 限 価 格	¥20,746,000	入 札 書 比 較 価 格	¥18,860,000	
業 者 名	1			備考
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
吉成建設(株)	不参			不参
太平建設(有)	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(株) 福井組				¥19,300,000
	落札金額 (10%加算)			¥21,230,000