入札の経過及び結果

工 事 名	小島田地区急傾斜地崩壊対	策工事					
工事場所	鳴門市瀬戸町小島田						
	契約締結日の翌日から 令和3年5月31日まで						
開札年月日	令和3年4月7日 入 札 方 法 指名競争入札						
開札執行場所	入札室保険棟2階						
主 管 課 名	経済建設部 土木課						
予 定 価 格	¥5, 270, 100	入札書比較価格	¥4,791,000				
最低制限価格	¥4, 491, 300	入札書比較価格	¥4,083,000				
業者	名 1		備考				
小池建設	¥4, 350, 000		落札				
斎藤忠建設(株)	¥4,600,000						
北灘土建(株)	¥4,650,000						
(株)近藤	¥4,070,000 失格		失格				
秋山建設(株)	入作		八伯				
	辞退		辞退				
荒川建設(株)	辞退		辞退				
阿波道路(株)	辞退		辞退				
井上建設(株)	辞退		辞退				
岩朝建設(株)	辞退		辞退				
小川組(有)	辞退		辞退				
東京建設工業 (株)	辞退		辞退				
(株)亀井組	辞退		辞退				
(株)伊達工務店	辞退		辞退				
中岡建設(株)	辞退		辞退				
(有)原土木	辞退		辞退				
落 札 者		入札書記載金額					
小池建設			¥4,350,000				
		落札金額 (10 %加 	平) ¥4,785,000				

入札の経過及び結果

工 事 名	小島田均	也区急傾斜地崩壊対	寸策	工事						
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町小島田									
工期	契約締結日の翌日から 令和3年5月31日まで									
開札年月日	令和3年	4月7日	ス		札		方	法	指名	競争入札
開札執行場所	入札室伊	R険棟2階								
主 管 課 名	経済建設	设部 土木課								
予 定 価 格		¥5,270,100	ス	、札	書	比	較個	格		¥4,791,000
最低制限価格		¥4,491,300	ス	、札	書	比	較低	格		¥4,083,000
業者	名	1								備考
富士庭園土木(株)		辞退								辞退
吉成建設(株)		辞退								辞退
(株)西野組		辞退								辞退
(株)鳴鉄工務店		辞退								辞退
(有)川上工務店		辞退								辞退
(株)福井組		辞退								辞退
丸井建設工業(株)		辞退								辞退
(株)三木建設		辞退								辞退
宮﨑基礎建設 (株)		辞退								辞退
(有)現代工業		不参								不参
(有)芝山建設		不参								不参
(株)トーヨー		不参								不参
板東土建(株)		不参								不参
(有)粟田工務店		不参								不参
(有)清水建設		不参								不参
落 札 者				人札:	書記	載金	盆額			¥4, 350, 000
小池建設			\$	客札 :	金額		(10) %加]算)	¥4, 785, 000

入札の経過及び結果

工 事 名	小島田地区急傾斜地崩壊対	対策工事					
工事場所	鳴門市瀬戸町小島田						
工期	契約締結日の翌日から 令和3年5月31日まで						
開札年月日	令和3年4月7日 入 札 方 法 指名競争入札						
開札執行場所	入札室保険棟2階						
主 管 課 名	経済建設部 土木課						
予 定 価 格	¥5, 270, 100	入札書比	較 価 格	¥4,791,000			
最低制限価格	¥4, 491, 300	入札書比	較 価 格	¥4, 083, 000			
業者	名 1			備考			
太平建設(有)	不参			不参			
北浜建設	不参			不参			
田村設備工業(株)	不参			不参			
桜井建設(株)	不参			不参			
斎藤工業(有)	不参			不参			
(有)萩田組	不参			不参			
(有)八木土建	不参			不参			
以下余白							
落 札 者 小池建設		入札書記載金		¥4,350,000			
小州巴廷 政		落札金額	(10%加算)	¥4,785,000			