

## 入札の経過及び結果

工 事 名	精華幼稚園敷地内連絡橋改修工事		
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩		
工 期	契約締結日の翌日から 令和4年1月31日まで		
開 札 年 月 日	令和3年8月20日	入 札 方 法	指名競争入札
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	教育委員会 教育総務課		
予 定 価 格	¥14,998,500	入 札 書 比 較 価 格	¥13,635,000
最 低 制 限 価 格	¥12,895,300	入 札 書 比 較 価 格	¥11,723,000
業 者 名	1		備考
(株)トーヨー	¥12,900,000		落札
(有)川上工務店	¥12,950,000		
秋山建設(株)	辞退		辞退
荒川建設(株)	辞退		辞退
阿波道路(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
小川組(有)	辞退		辞退
東京建設工業(株)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
(有)原土木	辞退		辞退
板東土建(株)	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
(株)近藤	辞退		辞退
太平建設(有)	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
(株) トーヨー			¥12,900,000
	落札金額 ( 10%加算)		¥14,190,000

## 入札の経過及び結果

工 事 名	精華幼稚園敷地内連絡橋改修工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩			
工 期	契約締結日の翌日から 令和4年1月31日まで			
開 札 年 月 日	令和3年8月20日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	教育委員会 教育総務課			
予 定 価 格	¥14,998,500	入 札 書 比 較 価 格	¥13,635,000	
最 低 制 限 価 格	¥12,895,300	入 札 書 比 較 価 格	¥11,723,000	
業 者 名	1			備考
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(株) トーヨー				¥12,900,000
	落札金額 (10%加算)			¥14,190,000