

工事名称 大谷西団地100 - 103号室棟及び144 - 147号室棟
解体撤去工事
工事場所 鳴門市大麻町大谷
監督員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

注意
木毛セメント板は、見なし石綿含有建材として設計しており、本工事で行う石綿含有分析調査の結果、含有していないことが確認された場合は、木毛セメント板に係る撤去、及び処理費等について、減額変更の対象とする。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体撤去工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)	189	t			
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)	179	t			
処分費	金属くず類	4.5	m3			
処分費	ｶﾞﾗ類	0.3	m3			
処分費	廃ﾌﾞﾗ類	0.3	m3			
処分費	木材類	52.1	m3			
処分費	石綿含有建材	5.2	m3			
処分費	ﾌﾙｰﾄ類(有価材)	0.3	t			
処分費	金属類(有価材)	1.1	t			
処分費	混合廃材	22.8	m3			
処分費	ｱｽﾌﾙﾄ防水材	3.2	m3			
計						

