

入札の経過及び結果

工 事 名	徳長北6号線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町徳長			
工 期	契約締結日の翌日から 令和5年3月10日まで			
開 札 年 月 日	令和4年11月21日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	都市建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,343,000	入 札 書 比 較 価 格	¥2,130,000	
最 低 制 限 価 格	¥2,041,600	入 札 書 比 較 価 格	¥1,856,000	
業 者 名	1			備考
北洋建物解体センター(株)	¥2,090,000			落札
(株)片岡建工	¥2,100,000			
(株)仲須工務店	¥2,125,000			
東京建設工業(株)	辞退			辞退
(有)原土木	辞退			辞退
(有)小川工業	辞退			辞退
前川建設(株)	辞退			辞退
(有)三浦建設	辞退			辞退
(有)栗田工務店	辞退			辞退
徳代建設(有)	辞退			辞退
きわみ道路(株)	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
日進建設(株)	辞退			辞退
秋山建設(株)	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
北洋建物解体センター(株)				¥2,090,000
	落札金額 (10%加算)			¥2,299,000

入札の経過及び結果

工 事 名	徳長北6号線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町徳長			
工 期	契約締結日の翌日から 令和5年3月10日まで			
開 札 年 月 日	令和4年11月21日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	都市建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,343,000	入 札 書 比 較 価 格	¥2,130,000	
最 低 制 限 価 格	¥2,041,600	入 札 書 比 較 価 格	¥1,856,000	
業 者 名	1			備考
小川組(有)	不参			不参
開発水道工業所	不参			不参
(有)現代工業	不参			不参
(有)芝山建設	不参			不参
(株)伊達工務店	不参			不参
(株)トーヨー	不参			不参
中岡建設(株)	不参			不参
板東土建(株)	不参			不参
富士庭園土木(株)	不参			不参
(有)米田水道	不参			不参
(有)金沢水道	不参			不参
(有)清水建設	不参			不参
北浜建設	不参			不参
小池建設	不参			不参
(株)西野組	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
北洋建物解体センター(株)				¥2,090,000
	落札金額 (10%加算)			¥2,299,000

入札の経過及び結果

工 事 名	徳長北6号線1号橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町徳長			
工 期	契約締結日の翌日から 令和5年3月10日まで			
開 札 年 月 日	令和4年11月21日	入 札 方 法	指名競争入札	
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	都市建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,343,000	入 札 書 比 較 価 格	¥2,130,000	
最 低 制 限 価 格	¥2,041,600	入 札 書 比 較 価 格	¥1,856,000	
業 者 名	1			備考
(株)マルイ	不参			不参
田村設備工業(株)	不参			不参
藤真建材(株)	不参			不参
松下興業(株)	不参			不参
北灘土建(株)	不参			不参
(有)川上工務店	不参			不参
斎藤忠建設(株)	不参			不参
(有)勅洋建設	不参			不参
(有)福井建設工業	不参			不参
(株)三木建設	不参			不参
(有)大西水道工業	不参			不参
斎藤工業(有)	不参			不参
(有)萩田組	不参			不参
(有)八木土建	不参			不参
(株)鳴門機工	不参			不参
落 札 者	入札書記載金額			
北洋建物解体センター(株)				¥2,090,000
	落札金額 (10%加算)			¥2,299,000