工 事 名	高島昌住寺線1号橋橋梁補修工事									
工事場所	鳴門市鳴門町高島									
工期	契約締結日の翌日から 令和6年3月8日まで									
開札年月日	令和5年10月31日 入 札 方 法	指名競争入札								
開札執行場所	入札室保険棟2階									
主 管 課 名	都市建設部 土木課									
予 定 価 格	¥3,155,900 入札書比較価格	¥2,869,000								
最低制限価格	¥2,788,500 入札書比較価格	¥2,535,000								
業者	名 1	備考								
秋山建設(株)	¥2,535,000	落札								
(株) 鳴門機工	¥2,600,000	7日15								
(株)近藤	¥2,700,000									
(有)粟田工務店	¥2,750,000									
徳代建設(有)	¥2,840,000									
北洋建物解体センター(	朱) ¥2,850,000									
松下興業(株)	¥4, 830, 000									
阿波道路(株)	辞退	辞退								
岩朝建設(株)	辞退	辞退								
小川組(有)	辞退	辞退								
開発水道工業所	辞退	辞退								
(株)伊達工務店	辞退	辞退								
(株)トーヨー	辞退	辞退								
中岡建設(株)	辞退	辞退								
板東土建(株)	辞退	辞退								
落 札 者 秋山建設 (株)	入札書記載金額	¥2,535,000								
NHATIN (VIV)	落札金額 ( 10 %加拿	算) ¥2,788,500								

工 事 名	高島昌住寺線1号橋橋梁補修工事									
工事場所	鳴門市鳴門町高島									
工期	契約締結日の翌日から 令和6年3月8日まで									
開札年月日	令和5年10月31日 入 札 方 法 指名競争入札									
開札執行場所	入札室保険棟 2 階									
主 管 課 名	都市建設部 土木課									
予 定 価 格	¥3,155,900 入札書」	七 較 価 格 ¥2,869,000								
最低制限価格	¥2,788,500 入札書」	北 較 価 格 ¥2,535,000								
業者	名 1	備考								
(有)松下水道工業所	辞退	辞退								
(有)小川工業	辞退	辞退								
前川建設(株)	辞退	辞退								
(有)三浦建設	辞退	辞退								
(有)金沢水道	辞退	辞退								
(有)清水建設	辞退	辞退								
太平建設(有)	辞退	辞退								
きわみ道路(株)	辞退	辞退								
田村設備工業(株)	辞退	辞退								
藤真建材(株)	辞退	辞退								
(株)仲須工務店	辞退	辞退								
(株)鳴鉄工務店	辞退	辞退								
(有)前田工務店	辞退	辞退								
斎藤忠建設(株)	辞退	辞退								
(有)勅洋建設	辞退	辞退								
落札者	入札書記載	战金額 ¥2,535,000								
秋山建設(株)	落札金額	( 10%加算) ¥2,788,500								

工事名	高島昌住寺線1号橋橋梁	補修工事								
工 事 場 所	鳴門市鳴門町高島									
工期	契約締結日の翌日から 令和6年3月8日まで									
開札年月日	令和5年10月31日									
開札執行場所	入札室保険棟2階									
主 管 課 名	都市建設部 土木課									
予 定 価 格	¥3, 155, 900	¥2,869,000								
最低制限価格	¥2,788,500	入札書比較価格	¥2,535,000							
業者	名 1		備考							
(有)福井建設工業	辞退		辞退							
丸井建設工業(株)	辞退		辞退							
(株)三木建設	辞退		辞退							
(有)萩田組	辞退		辞退							
(有)八木土建	辞退		辞退							
日進建設(株)	辞退		辞退							
(有)現代工業	不参		不参							
(有)芝山建設	不参		不参							
(有)原土木	不参		不参							
冨士庭園土木(株)	不参		不参							
(有)米田水道	不参		不参							
北浜建設	不参		不参							
小池建設	不参		不参							
(株)西野組	不参		不参							
(株)マルイ	不参		不参							
落 札 者	1 2	入札書記載金額	1 2							
		-t-t-L  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	¥2,535,000							
NITTEN VIIV		落札金額 (10%加算)	¥2,788,500							

エ	:	事	名	高島昌住寺線1号橋橋梁補修工事										
エ	事	場	所	鳴門市鳴門町高島										
エ			期	契約締結日の翌日から 令和6年3月8日まで										
開	机	年 月	日	令和5年	10月31日	入	7	‡L	ナ	f	法	: 指	旨名競	争入札
開	札 執	行 場	,所	入札室位	呆険棟2階									
莊	管	課	名	都市建設	設部 土木課									
予	定	価	格		¥3, 155, 900	入	札	書上	七車	交布	田 榕	·		¥2,869,000
最	低 制	限征			¥2, 788, 500	入	札	書上	七車	交位	田 榕	·		¥2,535,000
	業	者	_	名	1									備考
北灘	土建(村	朱)			不参									不参
松井	建設(株	朱)												
19/1					不参									不参
斎藤	工業(7	有)			不参									不参
以下	余白													
						+								
落 札 者														
												¥2,535,000		
秋山建設(株)				落札金額 (10%加算)								¥2, 788, 500		