令和７年度黒崎宮津地区管渠築造工事

基　幹　事　業

１工区

推　進　工

数　量　計　算　書

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					合 計	小 計	10-9-3-2 №10-9-3-2-1	10-9-3-1a2 №10-9-3-1a1								
管きょ工 （小口径推進、管径200mm）			施工延長	m	58.9	58.90	58.90									
	低耐荷力泥土圧式推進工															
		硬質塩化ビニル管	先頭管 VP-SSPR-200×1000	本	1.0	1	1									
			最終管 VP-SSPR-200×1000	本	1.0	1	1									
			標準管 VP-SSPR-200×1000	本	56.0	56	56									
		推進工	定置プラント	m	57.0	57.00	57.00									
		ｽｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞｱ類撤去工		m	57.0	57.00	57.00									
		添加材注入工		m	－	－										
		発生土処理		m3	2.1	2.10	2.10									
	立坑内管布設工															
		硬質塩化ビニル管	VPφ200　労務のみ	m	1.4	1.4	0.7	0.70								
		空伏せ		m	1.4	1.4	0.7	0.7								
		可とう継手	VPφ200用	箇所	2.0	2.0	2.0									
						－										
	仮設備工															
		坑口工		箇所	2	2	2									
		既設マンホール坑口工		箇所	－	－										
		鏡切り工		箇所	2	2	2									
		推進用機器据付撤去		箇所	1	1	1									
		推進設備等据換		箇所	－	－										
	推進水替工															
		推進用水替		式	1	1	1									

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計/路線毎） 合計	小計	10-9-3-2 10-9-3-1a-1	10-9-3-2 10-9-3-2-1								
	マンホール工															
	組立マンホール工															
	組立2号マンホール			基	2	2	1	1								
		蓋	受枠とも T-25	組	－	－										
		〃	受枠とも T-14	組	2	2	1	1								
		調整金具	25mm	個	－	－										
		〃	45mm	個	1	1		1								
		調整リング	H=50	個	1	1		1								
		〃	H=100	個	－	－										
		〃	H=150	個	1	1	1									
		斜壁	H=300	個	－	－										
		〃	H=450	個	1	1	1									
		〃	H=600	個	1	1		1								
		直壁	H=600	個	1	1	1									
		〃	H=900	個	－	－										
		〃	H=1200	個	－	－										
		〃	H=1500	個	－	－										
		〃	H=1800	個	－	－										
		〃	H=2100	個	1	1	1									
		〃	H=2400	個	1	1		1								
		管取付壁	H=900	個	－	－										
		〃	H=1200	個	－	－										
		〃	H=1500	個	－	－										
		〃	H=1800	個	－	－										
		〃	H=2100	個	－	－										
		〃	H=2400	個	2	2	1	1								
		底版	H=150	個	2	2	1	1								
		底部工		箇所	2	2	1	1								
		ブロック据付工	4m以下	個	－	－										
		〃	4m超～5m以下	個	－	－										
		〃	5m超～6m以下	個	2	2	1	1								

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					合 計	小 計	10-9-3-2 10-9-3-1a-1	10-9-3-2 10-9-3-2-1								
	副管工		φ150													
		材料														
		直管	VUφ150	m	10.1	10.1	7.4	2.7								
		マンホール継手	内副管用	個	3	3	2	1								
		曲管	90°	個	3	3	2	1								
		カラー	WTB	個	3	3	2	1								
		固定バンド	支持金具 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	11	11	8	3								
		副管取付工														
		〃	段差　1.0m未満	箇所	－	－										
		〃	段差　1.0m以上1.5m未満	箇所	－	－										
		〃	段差　1.5m以上2.0m未満	箇所	－	－										
		〃	段差　2.0m以上2.5m未満	箇所	－	－										
		〃	段差　2.5m以上3.0m未満	箇所	－	－										
		〃	段差　3.0m以上3.5m未満	箇所	1	1		1								
		〃	段差　4.0m以上4.5m未満	箇所	2	2	2									

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					合 計	小 計	10-9-3-1a-1 φ1800	10-9-3-2-1 φ2000								
	立坑工															
	小型立坑（ｹｰｼﾝｸﾞ）															
	土工															
		舗装版切断工		m	16.80	16.80	8.00	8.80								
		舗装版破砕工		m2	8.84	8.84	4.00	4.84								
		Asガラ処理		m3	0.35	0.35	0.16	0.19								
		掘削		m3	36.59	36.59	15.30	21.29								
		埋戻し	Co	m3	11.37	11.37	4.55	6.83								
			発生土	m3	4.84	4.84	1.97	2.87								
		残土処分		m3	31.72	31.72	13.30	18.42								
	土留工															
		ｹｰｼﾝｸﾞ長	φ1500	m	－	－										
			φ1800	m	－	－										
			φ2000	m	6.00	6.00		6.00								
		ｹｰｼﾝｸﾞ分割数		個	1	1		1								
		圧入掘削設備設置撤去		回	1	1		1								
		引上げ長		m	0.9	0.9		0.9								
		切断長		m	24.00	24.00	11.7	12.3								
		溶接延長		m	6.30	6.30		6.30								
		うわ水排水工		箇所	1.0	1		1								
		ｽﾗｲﾑ処理工		箇所	1.0	1		1								
		泥水処分工		m3	1.20	1.20		1.20								
		底盤コンクリート		m3	3.10	3.10		3.10								
		調整コンクリート		m3	0.17	0.17		0.17								
		スクラップ		t	1.7	1.7	0.80	0.90								

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					合 計	小 計	10-9-3-1a-1 坑口上流側	10-9-3-2-1 坑口下流側								
	地盤改良工															
		二重管ストレーナー														
		注入本数		本	10	10	5	5								

令和７年度黒崎宮津地区管渠築造工事

基　幹　事　業

１工区

開　削　工

数　量　計　算　書

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 No.1～No.4	10-10-5-6-2 No.4～No.3	10-10-5-6-2 No.3～No.2	10-10-5-6-2 No.2～No.1	小 計	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-1 No.1～No.1		
管きょ工（管径200mm）			施工延長	m	145	74	14.4	20.0	22.0	18.0	59	21.7	37.2	12	11.5		
	管路土工					–					–						
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	244	156	32.7	43.3	45.3	35.2	76	35.5	40.7	12	11.6		
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	34	20	3.8	5.5	6.1	4.9	12	6.0	6.0	2	1.8		
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	175	117	25.0	32.6	33.5	25.5	51	23.9	27.4	7	7.5		
		発生土処理	4t車	m3	77	44	8.6	11.9	13.1	10.7	28	12.9	14.8	5	4.5		
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	–	–					–			–			
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	–	–					–			–			
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	–	–					–			–			
		発生土処理	2t車	m3	–	–					–			–			
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	–	–					–			–			
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	–	–					–			–			
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	–	–					–			–			
		発生土処理	2t車	m3	–	–					–			–			
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	138	71	13.4	19.1	21.1	17.1	57	20.7	36.2	11	10.6		
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	13	8	2.0	2.0	2.0	2.0	4	2.0	2.0	1	1.0		
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	138	71	13.4	19.1	21.1	17.1	57	20.7	36.2	11	10.6		
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	12	7	1.4	2.0	2.2	1.8	4	2.2	2.2	1	0.6		
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3		–					–			–			
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3		–					–			–			

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 No.1～No.4	10-10-5-6-2 No.4～No.3	10-10-5-6-2 No.3～No.2	10-10-5-6-2 No.2～No.1	小 計	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-1 No.1～No.1		
	管路土留工																
		アルミ矢板土留															
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	58.9						58.9	21.7	37.2				
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m	74.4	74.4	14.4	20.0	22.0	18.0							
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	58.9						58.9	21.7	37.2				
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m	74.4	74.4	14.4	20.0	22.0	18.0							
		土留支保工	軽量金属　1段	m	98.9	40.0			22.0	18.0	58.9	21.7	37.2				
		土留支保工	軽量金属　2段	m	34.4	34.4	14.4	20.0									
		軽量鋼矢板土留			－	－					－						
		軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m	－	－					－						
		軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	－	－					－						
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m	－	－					－						
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	－	－					－						
		土留支保工	軽量金属　1段	m	－	－					－						
		土留支保工	軽量金属　2段	m	－	－					－						
		たて込み簡易土留															
		建込工		m	－	－					－						
		引抜工		m	－	－					－						

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 10-10-5-6-2-4	10-10-5-6-2 10-10-5-6-2-3	10-10-5-6-2 10-10-5-6-2-2	10-10-5-6-2 10-10-5-6-2-1	S10-9-3-2 10-9-3-2-2						
	マンホール工																
	組立マンホール工																
	組立1号マンホール																
		蓋	受枠とも T-25	組	0	－	0	0	0	0	0						
		〃	受枠とも T-14	組	5	5	1	1	1	1	1						
		調整金具	25mm	個	4	4	1	1	1	1							
		〃	45mm	個	－	－											
		調整リング	H=50	個	2	2	0	0	0	1	1						
		〃	H=100	個	2	2	1	1	0	0	0						
		〃	H=150	個	1	1	0	0	1	0	0						
		斜壁	H=300	個	－	－	0	0	0	0	0						
		〃	H=450	個	1	1	0	1	0	0	0						
		〃	H=600	個	4	4	1	0	1	1	1						
		直壁	H=300	個	－	－	0	0	0	0	0						
		〃	H=600	個	－	－	0	0	0	0	0						
		〃	H=900	個	－	－	0	0	0	0	0						
		管取付壁	H=600	個	－	－	0	0	0	0	0						
		〃	H=900	個	1	1	0	0	0	0	1						
		〃	H=1200	個	2	2	0	0	1	1	0						
		〃	H=1500	個	2	2	1	1	0	0	0						
		〃	H=1800	個	－	－	0	0	0	0	0						
		底版	H=130	個	5	5	1	1	1	1	1						
		底部工		箇所	5	5	1	1	1	1	1						
		ブロック据付工	3m以下	個	5	5	1	1	1	1	1						
		〃	3m超～4m以下	個	－	－											
		〃	4m超～5m以下	個	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	S10-9-3-1 10-9-3-1a-a										
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）																
	材料																
		インバート　φ200-φ300	起点　KT	個	1	1	1										
		〃	中間　ST	個	－	－											
		〃	曲管　15°	個	－	－											
		〃	曲管　30°	個	－	－											
		〃	曲管　45°	個	－	－											
		〃	曲管　60°	個	－	－											
		〃	曲管　75°	個	－	－											
		〃	曲管　90°	個	－	－											
		〃	合流　45°	個	－	－											
		〃	合流　90°	個	－	－											
		〃	落差　DR	個	－	－											
		〃	落差　直管	個	－	－											
		〃	落差　90°　曲管	個	－	－											
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ　H=	m	－	－											
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	－	－											
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	－	－											
		〃	φ300 T-14	個	1	1	1										
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	1	1	1										
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	－	－											
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	1	1	1										

工種	種別	細 目	規 格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合 計	10-10-5-6-2 10-9-3-2-1	10-9-3-2 10-9-3-1a-1	10-9-3-2 10-9-3-1a-1									
	副管工		φ150														
		材料															
		直管	Vuφ150	m	10	2.7	3.8	3.6									
		支管	副管用90°	個	3	1	1	1									
		曲管	90°	個	3	1	1	1									
		カラー	WTB	個	3	1	1	1									
		固定バンド	支持金具 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	11	3	4	4									
		副管取付工															
		〃	段差　1.0m未満	箇所	-												
		〃	段差　1.0m以上1.5m未満	箇所	-												
		〃	段差　1.5m以上2.0m未満	箇所	-												
		〃	段差　2.0m以上2.5m未満	箇所	-												
		〃	段差　3.0m以上3.5m未満	箇所	1	1											
		〃	段差　3.5m以上4.0m未満	箇所	-												
		〃	段差　4.0m以上4.5m未満	箇所	2		1	1									

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 No.1～No.4	10-10-5-6-2 No.1～No.4	10-10-5-6-2 No.4	10-10-5-6-2 No.4～No.3	10-10-5-6-2 No.3～No.2	10-10-5-6-2 No.3～No.2	10-10-5-6-2 No.3～No.2	10-10-5-6-2 No.2	10-10-5-6-2 No.2～No.1	10-10-5-6-2 No.2～No.1	
	取付管およびます工																
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	55.7	29.3	3.3	2.1	2.8	2.5	2.3	4.3	1.8	4.4	4.4	1.4	
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	7.4	3.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	39.6	21.8	2.4	1.6	2.0	1.8	1.7	3.3	1.3	3.5	3.3	1.1	
		発生土処理	4t車	m3	11.5	5.1	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	0.7	0.2	
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3													
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－												
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－												
		発生土処理	2t車	m3	－												
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－												
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－												
		発生土処理	2t車	m3	－												
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－												
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－												
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－												
		〃	樹脂製 φ200	個	22	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	22	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－	－											
	取付管布設工																
		取付管布設及び支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	10	4		1			1		1			1	
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	12	6	1		1	1		1		1	1		
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所													

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					小 計	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.2～No.1	S10-9-3-2 No.2～No.1	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.1～No.2	S10-9-3-2 No.2～No.1		
	取付管およびます工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	20.6	2.4	2.9	2.3	1.4	1.6	2.8	1.9	3.5	1.8		
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	3.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3		
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	13.9	1.6	2.0	1.5	0.9	1.1	2.0	1.3	2.4	1.2		
		発生土処理	4t車	m3	4.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5		
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3												
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3												
		発生土処理	2t車	m3												
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3												
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3												
		発生土処理	2t車	m3												
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個												
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個												
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個												
		〃	樹脂製 φ200	個	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所												
	取付管布設工															
		取付管布設及び支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	4				1	1		1		1		
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	5	1	1	1			1		1			
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所												

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					小 計	S10-9-3-1 No.a～No.1	S10-9-3-1 No.a～No.1	S10-9-3-1 No.a～No.1								
	取付管およびます工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	5.8	1.5	2.2	2.1								
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	0.9	0.2	0.4	0.3								
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	3.9	1.0	1.4	1.5								
		発生土処理	4t車	m3	1.5	0.4	0.6	0.5								
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3												
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3												
		発生土処理	2t車	m3												
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3												
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3												
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3												
		発生土処理	2t車	m3												
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個												
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個												
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個												
		〃	樹脂製 φ200	個	3	1	1	1								
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	3	1	1	1								
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所												
	取付管布設工															
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	2	1		1								
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	1		1									
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所												

工種	種別	細 目	規 格	単位	数　量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-1 No.1～No.a						
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	290	148.8	148.8	117.8	117.8	23.0	23.0						
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	144	78.1	78.1	55.9	55.9	10.0	10.0						
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2													
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	144	78.1	78.1	55.9	55.9	10.0	10.0						
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	6	3.1	3.1	2.2	2.2	0.4	0.4						
		〃	コンクリート殻 本管部	m3													
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	4	2.3	2.3	1.7	1.7	0.3	0.3						
	舗装撤去工【取付管部】					集計											
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	107	49.8	49.8	44.6	44.64	12.9	12.88						
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	37	17.6	17.6	15.1	15.1	4.3	4.3						
		〃	コンクリート舗装版	m2													
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	37	17.6	17.6	15.1	15.1	4.34	4.34						
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	1	0.70	0.7	0.60	0.60	0.17	0.17						
		〃	コンクリート殻	m3													
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	1	0.53	0.5	0.45	0.45	0.13	0.13						

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-2 No.1～No.1	小 計	S10-9-3-1 No.1～No.a						
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	－												
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－												
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 現況部	m2	333	176.0	176.0	130.0	130.0	27.4	27.4						
		〃	コンクリート舗装版 現況部	m2	－												
		殻運搬処理	アスファルト殻 現況部	m3	13	7.0	7.0	5.2	5.2	1.1	1.1						
		〃	コンクリート殻 現況部	m3	－												
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	144	78.1	78.1	55.9	55.9	10.0	10.0						
		アスファルト舗装工	表層工 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	144	78.1	78.1	55.9	55.9	10.0	10.0						
	舗装仮復旧工【取付管部】					集計											
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	37	17.6	17.6	15.1	15.1	4.3	4.3						
		アスファルト舗装工	表層工 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	37	17.6	17.6	15.1	15.1	4.3	4.3						
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	477	254.1	254.1	185.8	185.8	37.4	37.4						
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	－												
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2	－												
		アスファルト舗装工	基層 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	－												
		〃	表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	－												
		〃	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	477	254.1	254.1	185.8	185.8	37.4	37.4						
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2													
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	－												
		アスファルト舗装工	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	－												

令和７年度黒崎宮津地区管渠築造工事

単　独　事　業

１工区

開　削　工

数　量　計　算　書

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計/路線毎） 合計	小計	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.4～No.3	10-10-5-6-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1 No.2～No.1	10-10-5-6-1-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1-1 No.2～No.1	10-9-3-1-1 No.3～No.2	10-9-3-1-1 No.2～No.1
管きょ工（管径200mm）			施工延長	m	165	165	16.7	19.0	26.8	16.3	6.5	24.00	4.20	19.70	3.20	28.60
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	220	220	30.9	33.1	46.7	26.7	10.0	24.2	3.9	18.1	4.9	21.5
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	36	36	4.6	5.2	7.5	4.4	1.6	3.8	0.6	3.2	0.7	4.7
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	146	146	21.9	22.9	32.4	18.0	6.5	15.6	2.4	11.2	3.2	11.6
		発生土処理	4t車	m3	83	83	9.9	11.3	15.9	9.7	3.9	9.5	1.6	7.7	1.9	11.1
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－										
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－										
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－										
		発生土処理	2t車	m3	－	－										
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－										
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－										
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－										
		発生土処理	2t車	m3	－	－										
	管布設工															
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	157	157	15.8	18.1	25.9	15.4	5.6	23.1	3.6	19.2	2.6	28.1
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	14	14	2	2	2	2	2	2	1		1	
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	157	157	15.8	18.1	25.9	15.4	5.6	23.1	3.6	19.2	2.6	28.1
	管基礎工															
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	13	13	1.7	1.9	2.7	1.6	0.6	1.4	0.2	1.2	0.3	1.7
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3	－	－										
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3	－	－										

工種	種別	細 目	規 格	単位	合 計	小 計	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.4～No.3	10-10-5-6-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1 No.2～No.1	10-10-5-6-1-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1-1 No.2～No.1	10-9-3-1-1 No.3～No.2	10-9-3-1-1 No.2～No.1	
	管路土留工																
		アルミ矢板土留															
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	85	85	16.7	19.0	26.8	16.3	6.5						
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m	－	－											
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	85	85	16.7	19.0	26.8	16.3	6.5						
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m	－	－											
		土留支保工	軽量金属　1段	m	85	85	16.7	19.0	26.8	16.3	6.5						
		土留支保工	軽量金属　2段	m	－	－											
		軽量鋼矢板土留															
		軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m	－	－											
		軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	－	－											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m	－	－											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	－	－											
		土留支保工	軽量金属　1段	m	－	－											
		土留支保工	軽量金属　2段	m	－	－											
		たて込み簡易土留															
		建込工		m	－	－											
		引抜工		m	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-6	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-5	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-4	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-3	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-2	10-10-5-6-1 10-10-5-6-1-1					
	マンホール工																
	組立マンホール工																
	組立1号マンホール																
		蓋	受枠とも T-25	組	－	－	0	0	0	0	0	0					
		〃	受枠とも T-14	組	6	6	1	1	1	1	1	1					
		調整金具	25mm	個	4	4	1	1	1			1					
		〃	45mm	個	1	1					1						
		調整リング	H=50	個	3	3	0	1	1	1	0	0					
		〃	H=100	個	1	1	1	0	0	0	0	0					
		〃	H=150	個	2	2	0	0	0	0	1	1					
		斜壁	H=300	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		〃	H=450	個	5	5	1	1	1	0	1	1					
		〃	H=600	個	1	1	0	0	0	1	0	0					
		直壁	H=300	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		〃	H=600	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		〃	H=900	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		管取付壁	H=600	個	1	1	0	0	0	0	0	1					
		〃	H=900	個	2	2	0	0	0	1	1	0					
		〃	H=1200	個	3	3	1	1	1	0	0	0					
		〃	H=1500	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		〃	H=1800	個	－	－	0	0	0	0	0	0					
		底版	H=130	個	6	6	1	1	1	1	1	1					
		底部工		箇所	6	6	1	1	1	1	1	1					
		ブロック据付工	3m以下	個	6	6	1	1	1	1	1	1					
		〃	3m超～4m以下	個	－	－											
		〃	4m超～5m以下	個	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-1-1 10-10-5-6-1-1-2	10-10-5-6-1-1 10-10-5-6-1-1-1	10-9-3-1-1 10-9-3-1-1-2	10-9-3-1-1 10-9-3-1-1-1							
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）																
	材料																
		インバート　φ200-φ300	起点　KT	個	2	2	0	1	0	1					0		
		〃	中間　ST	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	曲管　15°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	曲管　30°	個	1	1	1	0	0	0					0		
		〃	曲管　45°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	曲管　60°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	曲管　75°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	曲管　90°	個		-	0	0	0	0					1		
		〃	合流　45°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	合流　90°	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	落差　DR	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	落差　直管	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	落差　90°　曲管	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ　H=	m	2	2	0	0	2	0					0		
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	1	1	0	0	1	0					0		
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個		-	0	0	0	0					0		
		〃	φ300 T-14	個	4	4	1	1	1	1					1		
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	4	4	1	1	1	1					1		
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	-	-											
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	4	4	1	1	1	1					1		

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.4
	取付管およびます工																
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	31	24	2.8	2.5	2.4	2.0	2.4	2.3	1.8	2.2	2.4	2.0	1.5
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	7	6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	21	16	2.0	1.7	1.6	1.4	1.7	1.5	1.2	1.4	1.6	1.4	1.0
		発生土処理	4t車	m3	8	6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	15	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	15	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－	－											
	取付管布設工																
		取付管布設及び支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	8	5				1	1		1			1	1
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	7	6	1	1	1			1		1	1		
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所	0												

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					小 計	10-10-5-6-1 No.4～No.3	10-10-5-6-1 No.3	10-10-5-6-1 No.1	10-9-3-1-1 №1～№2							
	取付管およびます工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	7	1.1	3.7	1.6	0.2							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	1	0.2	0.6	0.3	0.1							
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	4	0.8	2.5	1.0	0.1							
		発生土処理	4t車	m3	2	0.3	1.0	0.5	0.2							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	4	1	1	1	1							
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	4	1	1	1	1							
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－											
	取付管布設工															
		取付管布設及び支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	3	1		1	1							
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	1		1									
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所												

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.4～No.3	10-10-5-6-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1 No.2～No.1	10-10-5-6-1-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1-1 No.2～No.1	10-9-3-1-1 No.3～No.2	10-9-3-1-1 No.2～No.1	
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	330	330.0	33.4	38.0	53.6	32.6	13.0	8.4	48.0	39.4	6.4	57.2	
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	157	157.3	17.5	20.0	28.1	17.1	6.8	20.9	3.6	16.7	3.4	23.2	
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2													
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	157	157.3	17.5	20.0	28.1	17.1	6.8	20.9	3.6	16.7	3.4	23.2	
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	6	6.3	0.7	0.8	1.1	0.7	0.3	0.8	0.1	0.7	0.1	0.9	
		〃	コンクリート殻 本管部	m3	0												
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	5	4.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.2	0.6	0.1	0.5	0.1	0.7	
	舗装撤去工【取付管部】												集計				
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	69	68.9	68.9										
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	0												
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	23	23.2	23.2										
		〃	コンクリート舗装版	m2	0												
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	23	23.2	23.2										
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	1	0.9	0.9										
		〃	コンクリート殻	m3	0												
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	1	0.7	0.7										

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	小 計	10-10-5-6-1 No.1～No.6	10-10-5-6-1 No.6～No.5	10-10-5-6-1 No.5～No.4	10-10-5-6-1 No.4～No.3	10-10-5-6-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1 No.2～No.1	10-10-5-6-1-1 No.3～No.2	10-10-5-6-1-1 No.2～No.1	10-9-3-1-1 No.3～No.2	10-9-3-1-1 No.2～No.1	
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m													
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m													
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2	247	246.6	45.9	49.4	61.6	32.6	12.0	28.3			2.7	14.0	
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2	0												
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3	10	9.9	1.8	2.0	2.5	1.3	0.5	1.1			0.1	0.6	
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3	0												
					0												
	舗装復旧工【仮復旧】				0												
	舗装仮復旧工【本管部】				0												
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	157	157.3	17.5	20.0	28.1	17.1	6.8	20.9	3.6	16.7	3.4	23.2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	157	157.3	17.5	20.0	28.1	17.1	6.8	20.9	3.6	16.7	3.4	23.2	
	舗装仮復旧工【取付管部】				0												
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	23	23.2	23.2										
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	23	23.2	23.2										
					0												
	舗装復旧工【本復旧-車道】				0												
		不陸整正		m2	408	407.5	63.5	69.4	89.8	49.7	18.9	49.2	4.2	19.7	6.1	37.2	
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	0												
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2	0												
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2	0												
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	0												
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	408	407.5	63.5	69.4	89.8	49.7	18.9	49.2	4.2	19.7	6.1	37.2	
	舗装復旧工【本復旧-歩道】				0												
		不陸整正		m2	0												
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	0												
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	0												

令和７年度黒崎宮津地区管渠築造工事

単　独　事　業

２工区

開　削　工

数　量　計　算　書

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-6' 既M～M3	10-7-5-6' M3～M2	10-7-5-6' M2～M1								
管きょ工（管径200mm）			施工延長	m	73	73	24.5	36.0	12.0								
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	120	120	42.7	59.0	18.4								
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	20	20	6.8	10.2	3.2								
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	81	81	29.6	39.7	12.0								
		発生土処理	4t車	m3	43	43	14.6	21.4	7.1								
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3		－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3		－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3		－											
		発生土処理	2t車	m3		－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3		－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3		－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3		－											
		発生土処理	2t車	m3		－											
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	70	70	23.8	35.35	11.26								
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	3	3	1	1	1								
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	70	70	23.8	35.4	11.3								
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	7	7	2.5	3.7	1.2								
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3	－	－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-6' 既M～M3	10-7-5-6' M3～M2	10-7-5-6' M2～M1								
	管路土留工																
		アルミ矢板土留															
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	73	73	24.5	36.0	12.0								
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m		-											
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	73	73	24.5	36.0	12.0								
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m		-											
		土留支保工	軽量金属　1段	m	73	73	24.5	36.0	12.0								
		土留支保工	軽量金属　2段	m	-	-											
		軽量鋼矢板土留															
		軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m	-	-											
		軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	-	-											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m	-	-											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	-	-											
		土留支保工	軽量金属　1段	m	-	-											
		土留支保工	軽量金属　2段	m	-	-											
		たて込み簡易土留															
		建込工		m	-	-											
		引抜工		m	-	-											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-6' 10-7-5-6'-2										
	マンホール工																
	組立マンホール工																
	組立1号マンホール																
		蓋	受枠とも T-25	組	－	－											
		〃	受枠とも T-14	組	1	1	1										
		調整金具	25mm	個	1	1	1										
		〃	45mm	個	－	－											
		調整リング	H=50	個	－	－											
		〃	H=100	個	－	－											
		〃	H=150	個	1	1	1										
		斜壁	H=300	個	－	－											
		〃	H=450	個	1	1	1										
		〃	H=600	個	－	－											
		直壁	H=300	個	－	－											
		〃	H=600	個	－	－											
		〃	H=900	個	－	－											
		管取付壁	H=600	個	－	－											
		〃	H=900	個	1	1	1										
		〃	H=1200	個	－	－											
		〃	H=1500	個	－	－											
		〃	H=1800	個	－	－											
		底版	H=130	個	1	1	1										
		底部工		箇所	1	1	1										
		ブロック据付工	3m以下	個	1	1	1										
		〃	3m超～4m以下	個	－	－											
		〃	4m超～5m以下	個	－	－											

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	10-7-5-6' 10-7-5-6'M1	10-7-5-6' 10-7-5-6'M3										
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）																
	材料																
		インバート　φ200-φ300	起点　KT	個	1	1											
		〃	中間　ST	個	-												
		〃	曲管　15°	個	-												
		〃	曲管　30°	個	-												
		〃	曲管　45°	個	-												
		〃	曲管　60°	個	-												
		〃	曲管　75°	個	-												
		〃	曲管　90°	個	1		1										
		〃	合流　45°	個	-												
		〃	合流　90°	個	-												
		〃	落差　DR	個	-												
		〃	落差　直管	個	-												
		〃	落差　90°　曲管	個	-												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ　H=	m	-												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	-												
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	-												
		〃	φ300 T-14	個	2	1	1										
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	2	1	1										
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	-												
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	2	1	1										

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計） 合計	小計	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-6' No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5 No.4～No.5	10-7-5-5 No.4～No.5	10-7-5-5 No.4～No.5
	取付管およびますエ																
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	23	20	2.4	3.3	2.8	1.1	2.1	2.4	1.8	1.7	0.8	0.8	0.8
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	5	4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	13	12	1.7	2.2	1.9	0.7	1.3	1.6	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3
		発生土処理	4t車	m3	7	7	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	15	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	15	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－	－											
	取付管布設工																
		取付管布設及び支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	3	3	1			1				1			
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	12	8		1	1		1	1	1		1	1	1
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所	－	－											

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計） 小計	10-7-5-5 No.5～No.6	10-7-5-5 No.5～No.6	10-7-5-5 No.5～No.6	10-7-5-5 No.5～No.6							
	取付管およびますエ															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	3	0.8	0.8	0.8	0.8							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	1	0.4	0.4	0.4	0.4							
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	1	0.3	0.3	0.3	0.3							
		発生土処理	4t車	m3	2	0.5	0.5	0.5	0.5							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	4	1	1	1	1							
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	4	1	1	1	1							
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－											
	取付管布設工															
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所												
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	4	1	1	1	1							
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所	－											

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計） 合計	小計	10-7-5-6' 既M～M3	10-7-5-6' M3～M2	10-7-5-6' M2～M1	10-7-5-5 M4～M6							
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	145	145	49.0	72.0	24.0								
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	76	76	25.7	37.8	12.6								
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	76	76	25.7	37.8	12.6								
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	3	3	1.0	1.5	0.5								
		〃	コンクリート殻 本管部	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	2	2	0.8	1.1	0.4								
	舗装撤去工【取付管部】						集計										
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	55	55	55.1										
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	17	17	17.4										
		〃	コンクリート舗装版	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	17	17	17.4										
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	1	1	0.7										
		〃	コンクリート殻	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	1	1	0.5										

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-6' 既M～M3	10-7-5-6' M3～M2	10-7-5-6' M2～M1	10-7-5-5 M4～M6							
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2	155	155	33.1	84.6	37.8								
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2	－	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3	6	6	1.3	3.4	1.5								
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3	－	－											
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	76	76	25.7	37.8	12.6								
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	76	76	25.7	37.8	12.6								
	舗装仮復旧工【取付管部】						集計										
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	17	17	17.4										
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	17	17	17.4										
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	232	232	58.8	122.4	50.4								
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	－	－											
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2	－	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2	－	－											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	－	－											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	232	232	58.8	122.4	50.4								
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2		－											
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2		－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2		－											