
業務延長 L=371ｍ

補償設計 φ300以下　　1式 総 括 監 督 員 副課長

復成設計 φ300以下　　1式

実施設計 φ300以下　　1式

主 任 監 督 員 係 　長

技
師

令和7年度　　　業　務　委　託　設　計　書 鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

業 務 委 託 場 所

業務委託
名

令和7年度県道鳴門公園線配水管移設設計業務

　変更請負額
　　業務価格
　　　7,100,000／7,450,000＊7,690,000＝7,320,000-
　　消費税及び地方消費税の額
　　　　　　　　　　　　  　7,320,000＊0.08＝  585,600-
　　合　　　計
　　　　　　　　　 　  　7,320,000+585,600＝7,905,600-

業 務 価 格

消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 相 当 額

  7,905,600 -

業 務 委 託 料

業 務 内 訳

三 井 千 久

松 本 和 哉

上 田 賢



 第　　1　　号

名 称 種 別 単位 数 量 単 価 金 額

設計業務

設 計 協 議 式 1

補 償 設 計 式 1

復 成 設 計 式 1

実 施 設 計 式 1

直 接 人 件 費

電子成果品等作成費 式 1

直 接 経 費

直 接 原 価

間 接 原 価 そ の 他 原 価 式 1

業 務 原 価

一 般 管 理 費 式 1

業 務 価 格 計 式 1

消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 相 当 額 式 1 ＜ ＞ ＜

設 計 業 務 費 計 式 1 ＜ ＞

業 務 委 託 料 式 　　　　１ #REF!

第 3 号 内 訳 書

摘 要

第 1 号 内 訳 書

第 2 号 内 訳 書

第 4 号 内 訳 書



第 1 内訳表

1業務当り

職種
7 8 9 10 11 12

技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.0

設 計 協 議 内 訳

直　接　人　件　費

摘　　要

第 一 回 打 ち 合 せ

中 間 打 ち 合 せ

小  計(人)

補正後小計(人)

金　　　　額

最 終 打 ち 合 せ
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第 2 内訳表

小口径 φ350以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.管径による補正 管径 φ100以下 φ150 φ200 φ250 φ300 φ350
延長 288m

補正係数
平均補正係数

2.延長による補正 補償延長 288

補償延長 実施延長 実施延長 371

288m 371m 計(全体) 659

3.設計条件による補正 1.地域環境 3.埋設物

2.道路幅員 4.土質

4.工事案件による補正

5.仮設配管による補正 仮設配管延長 あり ｍ

補正係数 1+α（l/L)

補 償 設 計 ・ 配 水 管 布 設 替 詳 細 設 計 内 訳

直　接　人　件　費

摘　　要

現 地 調 査
設 計 計 画
各 種 計 算
図 面 作 成
数 量 計 算
審 査
小 計 ( 人 )

管路延長

補 正 後 小 計 ( 人 )
計 ( 金 額 )

難易の指数

延長

補正係数

難易度

工事案件数

補正係数

288

指数合計

補正係数

計補正係数
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第 2 内訳表

小口径 φ350以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.複数管径による補正

2.延長による補正 補償延長 288

補償延長 実施延長 実施延長 371

288m 371m 計(全体) 659

3.工事案件による補正

補 償 設 計 ・ 配 水 管 布 設 替 詳 細 設 計 内 訳

小 計 ( 人 )
補 正 後 小 計 ( 人 )

直　接　人　件　費

摘　　要

報 告 書 作 成

計 ( 金 額 )

管路延長

補正係数

工事案件数

補正係数

計補正係数

複数管径補正
補正係数

合計

延長
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第 3 内訳表

小口径 φ250以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.管径による補正 管径 φ50 φ75 φ100 φ150 φ200 φ250以上
延長 288m

補正係数
平均補正係数

2.延長による補正

3.設計条件による補正 1.地域環境 3.埋設物

2.道路幅員 4.土質

4.工事案件による補正

5.仮設配管による補正 仮設配管延長 なし ｍ

補正係数 1+α（l/L)

復 成 設 計 ・ 配 水 管 新 設 簡 易 設 計 内 訳

直　接　人　件　費

摘　　要

現 地 調 査

延長 288m

補正係数

補 正 後 小 計 ( 人 )
計 ( 金 額 )

図 面 作 成
数 量 計 算
審 査
小 計 ( 人 )

工事案件数

補正係数

計補正係数

管路延長

難易の指数

難易度
指数合計

補正係数
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第 3 内訳表

小口径 φ250以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.複数管径による補正

2.延長による補正

3.工事案件による補正

計 ( 金 額 )

小 計 ( 人 )
補 正 後 小 計 ( 人 )

復 成 設 計 ・ 配 水 管 新 設 簡 易 設 計 内 訳

直　接　人　件　費

摘　　要

報 告 書 作 成

工事案件数
1.0

補正係数

計補正係数

延長 288m

補正係数

複数管径補正
補正係数
管路延長

合計
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第 4 内訳表

小口径 φ350以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.管径による補正 管径 φ100以下 φ150 φ200 φ250 φ300 φ350
延長 371m

補正係数
平均補正係数

2.延長による補正 補償延長 288

補償延長 実施延長 実施延長 371

288m 371m 計(全体) 659

3.設計条件による補正 1.地域環境 3.埋設物

2.道路幅員 4.土質

4.工事案件による補正

5.仮設配管による補正 仮設配管延長 あり ｍ

補正係数 1+α（l/L)

各 種 計 算
図 面 作 成
数 量 計 算
審 査
小 計 ( 人 )

実 施 設 計 ・ 配 水 管 布 設 替 詳 細 設 計 内 訳

直　接　人　件　費

摘　　要

現 地 調 査
設 計 計 画

延長

補正係数

難易の指数

補 正 後 小 計 ( 人 )
計 ( 金 額 )

管路延長

工事案件数

補正係数

難易度
指数合計

補正係数

288

計補正係数
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第 4 内訳表

小口径 φ350以下 1km当り
職種

6 7 8 9 10 11 12
主任技術者 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員 計(円)

作業内容

1.複数管径による補正

2.延長による補正 補償延長 288

補償延長 実施延長 実施延長 371

288m 371m 計(全体) 659

3.工事案件による補正

摘　　要

報 告 書 作 成
小 計 ( 人 )
補 正 後 小 計 ( 人 )
計 ( 金 額 )

実 施 設 計 ・ 配 水 管 布 設 替 詳 細 設 計 内 訳

直　接　人　件　費

延長

補正係数

工事案件数

複数管径補正
補正係数
管路延長

合計

補正係数

計補正係数


