

入札の経過及び結果

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 工 事 名 | 鳴門市堀江南小学校屋内運動場耐震改修工事のうち建築工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 鳴門市大麻町西馬詰 | | | |
| 工 期 | 契約締結日の翌日から 平成26年3月25日まで | | | |
| 開 札 年 月 日 | 平成26年2月24日 | | | |
| 開 札 執 行 場 所 | 入札室保険棟 2階 | | | |
| 主 管 課 名 | 経済建設部 まちづくり課 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥27,154,050 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥25,861,000 | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥22,757,700 | 入 札 書 比 較 価 格 | ¥21,674,000 | |
| 業 者 名 | 1 | | | 備考 |
| (株)福井組 | ¥23,200,000 | | | 落札 |
| 谷口工業(株) | 辞退 | | | 辞退 |
| (有)川上工務店 | 辞退 | | | 辞退 |
| (株)鳴鉄工務店 | ¥17,800,000 失格 | | | 失格 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 落 札 者 | 入札書記載金額 | | | |
| (株) 福井組 | | | | ¥23,200,000 |
| | 落札金額 (5%加算) | | | ¥24,360,000 |