

入札の経過及び結果

工 事 名	鳴門市撫養小学校空き教室改修工事のうち建築工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町斎田			
工 期	契約締結日の翌日から 平成25年11月28日まで			
開 札 年 月 日	平成25年8月20日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟2階			
主 管 課 名	健康福祉部 子どもいきいき課			
予 定 価 格	¥6,540,450	入 札 書 比 較 価 格	¥6,229,000	
最 低 制 限 価 格	¥5,545,050	入 札 書 比 較 価 格	¥5,281,000	
業 者 名	1	2		備考
(株)仲須工務店	¥5,520,000			落札
(株)ウザワ	¥5,780,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
小川組(有)	辞退			辞退
(有)黒崎建設	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
(有)正木工務店	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
以下余白				
落 札 者		入札書記載金額		
株式会社仲須工務店		¥5,520,000		
		落札金額 (5%加算)		
		¥5,796,000		