

入札の経過及び結果

工 事 名	文明橋耐震補強工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町斎田外			
工 期	平成25年12月10日から 平成26年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成25年12月4日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2 階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥10,775,100	入 札 書 比 較 価 格	¥10,262,000	
最 低 制 限 価 格	¥9,378,600	入 札 書 比 較 価 格	¥8,932,000	
業 者 名	1			備考
斎藤忠建設(株)	¥10,000,000			落札
太平建設(有)	¥10,200,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
荒川建設(株)	辞退			辞退
阿波道路(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
岩朝建設(株)	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)現代工業	辞退			辞退
谷口工業(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)				¥10,000,000
	落札金額 (5 %加算)			¥10,500,000

入札の経過及び結果

工 事 名	文明橋耐震補強工事			
工 事 場 所	鳴門市撫養町斎田外			
工 期	平成25年12月10日から 平成26年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成25年12月4日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2 階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥10,775,100	入 札 書 比 較 価 格	¥10,262,000	
最 低 制 限 価 格	¥9,378,600	入 札 書 比 較 価 格	¥8,932,000	
業 者 名	1			備考
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
丸井建設工業(株)	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
(株)グリーン建設	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)福井建設工業	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
斎藤忠建設(株)				¥10,000,000
	落札金額 (5 %加算)			¥10,500,000