

入札の経過及び結果

工 事 名	大代小森山路線道路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町大代			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年2月2日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,129,760	入 札 書 比 較 価 格	¥1,972,000	
最 低 制 限 価 格	¥1,799,280	入 札 書 比 較 価 格	¥1,666,000	
業 者 名	1			備考
(有)原土木	¥1,670,000			落札
(有)現代工業	¥1,675,000			
松下興業(株)	¥1,726,000			
(有)福井建設工業	¥1,874,000			
(株)トーヨー	¥1,898,000			
(有)川上工務店	¥1,960,000			
(有)琴藤	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
(株)伊達工務店	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
富士庭園土木(株)	辞退			辞退
(有)松下水道工業所	辞退			辞退
(有)小川工業	辞退			辞退
前川建設(株)	辞退			辞退
(有)三浦建設	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
(有)原土木				¥1,670,000
	落札金額 (8%加算)			¥1,803,600

入札の経過及び結果

工 事 名	大代小森山路線道路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町大代			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年2月2日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,129,760	入 札 書 比 較 価 格	¥1,972,000	
最 低 制 限 価 格	¥1,799,280	入 札 書 比 較 価 格	¥1,666,000	
業 者 名	1			備考
(有)清水建設	辞退			辞退
徳代建設(有)	辞退			辞退
北浜建設	辞退			辞退
小池建設	辞退			辞退
田村設備工業(株)	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(株)フジユキ	辞退			辞退
ワイズガーデン(株)	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
(有)鳴門開発	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)松本観翠園	辞退			辞退
(有)大西水道工業	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
落 札 者			入札書記載金額	¥1,670,000
(有)原土木			落札金額 (8%加算)	¥1,803,600

入札の経過及び結果

工 事 名	大代小森山路線道路改良工事			
工 事 場 所	鳴門市大津町大代			
工 期	契約締結日の翌日から 平成27年3月10日まで			
開 札 年 月 日	平成27年2月2日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	経済建設部 土木課			
予 定 価 格	¥2,129,760	入 札 書 比 較 価 格	¥1,972,000	
最 低 制 限 価 格	¥1,799,280	入 札 書 比 較 価 格	¥1,666,000	
業 者 名	1			備考
(有)八木土建	¥1,658,000 失格			失格
秋山建設(株)	¥1,660,000 失格			失格
小川組(有)	不参			不参
(有)黒崎建設	不参			不参
北洋建物解体センター(株)	不参			不参
(有)栗田工務店	不参			不参
(有)金沢水道	不参			不参
太平建設(有)	不参			不参
(有)前田工務店	不参			不参
(株)三木建設	不参			不参
(有)萩田組	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有)原土木				¥1,670,000
	落札金額 (8%加算)			¥1,803,600