
入札の経過及び結果

工 事 名

工 事 場 所

鳴門市第一中学校校舎改築工事（１期）のうち電気工事

工 期

開 札 年 月 日

開 札 執 行 場 所

主 管 課 名

予 定 価 格

最 低 制 限 価 格

業 者 名 1 備考

鳴門市撫養町南浜

契約締結日の翌日から　 平成27年9月30日まで

平成26年8月7日

入札室保険棟２階

経済建設部 まちづくり課

￥171,180,000 入 札 書 比 較 価 格

入 札 書 比 較 価 格￥144,736,200

￥158,500,000

￥134,015,000

￥158,000,000
落札

那賀川電機(株)・四国管制工業(株)・鳴門市
第一中学校校舎改築工事（１期）のうち電気
工事共同企業体

￥133,400,000
失格失格

西野電機工業・津久司工業・鳴門市第一中学
校校舎改築工事（１期）のうち電気工事共同
企業体

￥133,750,000
失格失格

三笠電機・マナベ電機・鳴門市第一中学校校
舎改築工事（１期）のうち電気工事共同企業
体

￥135,525,000
無効無効

四国電気・徳川・鳴門市第一中学校校舎改築
工事（１期）のうち電気工事共同企業体

以下余白

落 札 者 入札書記載金額

落札金額　（ ％加算）那賀川電機株式会社・四国管制工業株式会社・鳴
門市第一中学校校舎改築工事（１期）のうち電気
工事共同企業体

￥158,000,000

￥170,640,000
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