

## 入札の経過及び結果

工 事 名	大津地区津波避難施設整備工事（その1）		
工 事 場 所	鳴門市大津町大幸		
工 期	契約締結日の翌日から 平成26年11月28日まで		
開 札 年 月 日	平成26年9月12日		
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階		
主 管 課 名	企画総務部 危機管理課		
予 定 価 格	¥13,217,040	入 札 書 比 較 価 格	¥12,238,000
最 低 制 限 価 格	¥11,288,160	入 札 書 比 較 価 格	¥10,452,000
業 者 名	1		備考
(有)現代工業	¥10,510,000		落札
丸井建設工業(株)	¥10,800,000		
宮崎基礎建設(株)	¥11,680,000		
太平建設(有)	¥11,900,000		
(有)原土木	¥12,000,000		
秋山建設(株)	¥12,230,000		
阿波道路(株)	辞退		辞退
井上建設(株)	辞退		辞退
岩朝建設(株)	辞退		辞退
(株)亀井組	辞退		辞退
谷口工業(株)	辞退		辞退
板東土建(株)	辞退		辞退
吉成建設(株)	辞退		辞退
徳代建設(有)	辞退		辞退
(株)西野組	辞退		辞退
落 札 者	入札書記載金額		
(有)現代工業			¥10,510,000
	落札金額 ( 8%加算)		¥11,350,800

## 入札の経過及び結果

工 事 名	大津地区津波避難施設整備工事（その1）			
工 事 場 所	鳴門市大津町大幸			
工 期	契約締結日の翌日から 平成26年11月28日まで			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企画総務部 危機管理課			
予 定 価 格	¥13,217,040	入 札 書 比 較 価 格	¥12,238,000	
最 低 制 限 価 格	¥11,288,160	入 札 書 比 較 価 格	¥10,452,000	
業 者 名	1			備考
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)福井建設工業	¥10,402,000 失格			失格
荒川建設(株)	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有)現代工業	¥10,510,000			
	落札金額 ( 8%加算)			
	¥11,350,800			