

入札の経過及び結果

工 事 名	大津地区津波避難施設整備工事（その2）			
工 事 場 所	鳴門市大津町大幸			
工 期	契約締結日の翌日から 平成26年11月28日まで			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企画総務部 危機管理課			
予 定 価 格	¥7,605,360	入 札 書 比 較 価 格	¥7,042,000	
最 低 制 限 価 格	¥6,462,720	入 札 書 比 較 価 格	¥5,984,000	
業 者 名	1			備考
(有)福井建設工業	¥5,985,000			落札
(有)現代工業	¥5,990,000			
丸井建設工業(株)	¥6,200,000			
(有)原土木	¥7,000,000			
太平建設(有)	¥7,000,000			
秋山建設(株)	辞退			辞退
阿波道路(株)	辞退			辞退
井上建設(株)	辞退			辞退
岩朝建設(株)	辞退			辞退
小川組(有)	辞退			辞退
(株)亀井組	辞退			辞退
(有)黒崎建設	辞退			辞退
(有)琴藤	辞退			辞退
(有)芝山建設	辞退			辞退
谷口工業(株)	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額			
(有) 福井建設工業	¥5,985,000			
	落札金額 (8%加算)			
	¥6,463,800			

入札の経過及び結果

工 事 名	大津地区津波避難施設整備工事（その2）			
工 事 場 所	鳴門市大津町大幸			
工 期	契約締結日の翌日から 平成26年11月28日まで			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企画総務部 危機管理課			
予 定 価 格	¥7,605,360	入 札 書 比 較 価 格	¥7,042,000	
最 低 制 限 価 格	¥6,462,720	入 札 書 比 較 価 格	¥5,984,000	
業 者 名	1			備考
(株)伊達工務店	辞退			辞退
中岡建設(株)	辞退			辞退
板東土建(株)	辞退			辞退
吉成建設(株)	辞退			辞退
(有)栗田工務店	辞退			辞退
(有)清水建設	辞退			辞退
徳代建設(有)	辞退			辞退
小池建設	辞退			辞退
(株)西野組	辞退			辞退
(株)鳴鉄工務店	辞退			辞退
(有)前田工務店	辞退			辞退
北灘土建(株)	辞退			辞退
桜井建設(株)	辞退			辞退
(有)川上工務店	辞退			辞退
斎藤忠建設(株)	辞退			辞退
落 札 者	入札書記載金額		¥5,985,000	
(有) 福井建設工業	落札金額 (8%加算)		¥6,463,800	

入札の経過及び結果

工 事 名	大津地区津波避難施設整備工事（その2）			
工 事 場 所	鳴門市大津町大幸			
工 期	契約締結日の翌日から 平成26年11月28日まで			
開 札 年 月 日	平成26年9月12日			
開 札 執 行 場 所	入札室保険棟 2階			
主 管 課 名	企画総務部 危機管理課			
予 定 価 格	¥7,605,360	入 札 書 比 較 価 格	¥7,042,000	
最 低 制 限 価 格	¥6,462,720	入 札 書 比 較 価 格	¥5,984,000	
業 者 名	1			備考
(有)勅洋建設	辞退			辞退
(株)福井組	辞退			辞退
(株)三木建設	辞退			辞退
宮崎基礎建設(株)	辞退			辞退
斎藤工業(有)	辞退			辞退
(有)萩田組	辞退			辞退
荒川建設(株)	不参			不参
(株)トーヨー	不参			不参
以下余白				
落 札 者	入札書記載金額			
(有) 福井建設工業				¥5,985,000
	落札金額 (8%加算)			¥6,463,800